



Obra
Praça Duque de Caxias - Aquisição e Instalação de Brinquedos_07-03-2023

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.I.
21,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES									5.765,07	11,27 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,5	110,62	132,43	2,36	134,79	1.522,94	27,14	1.550,08	3,03 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46	55,64	64,76	3,03	67,79	2.978,96	139,38	3.118,34	6,09 %
1.3	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	3	300,00	0,00	365,55	365,55	0,00	1.096,65	1.096,65	2,14 %
2			IMPLANTAÇÃO									45.400,26	88,73 %
2.1	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	96	0,70	0,52	0,33	0,85	49,92	31,68	81,60	0,16 %
2.2	172713	SBC	LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA RESIDUOS	m²	96	9,20	8,39	2,82	11,21	805,44	270,72	1.076,16	2,10 %
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,54	84,26	76,85	25,82	102,67	41,49	13,95	55,44	0,11 %
2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,24	694,78	187,93	658,65	846,58	45,10	158,07	203,17	0,40 %
2.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,3	34,11	29,41	12,15	41,56	8,82	3,64	12,46	0,02 %
2.6		Próprio	PLAYGOUND 3 TORRES	UN	1	37.650,00	0,00	43.971,43	43.971,43	0,00	43.971,43	43.971,43	85,94 %
	COTACAO3												
Totais ->										5.452,67	45.712,66	51.165,33	
Total sem BDI													43.554,44
Total do BDI													7.610,89
Total Geral													51.165,33

Luciano Teixeira Dotto
Eng.º Civil - CREA 74.543

Gilvan Bitencourt Ribeiro
Secretário de Município de Esporte e Lazer