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B.D.I.

23,19%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 01 SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS 6.648,71 0,46 %

 01.01 Estudos e Projetos 6.648,71 0,46 %

 01.01.1  EME 22 Próprio ATESTADO PCMAT (NR18)/PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 

RISCO)

UN 1 1.200,00 0,00 1.478,28 1.478,28 0,00 1.478,28 1.478,28 0,10 %

 01.01.2  EME 21 Próprio PROJETO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA m² 201 16,00 0,00 19,71 19,71 0,00 3.961,71 3.961,71 0,27 %

 01.01.3  EME 10 Próprio EMISSÃO DE ART CREA/RS (TAXA 2023) UN 2 254,59 0,00 313,62 313,62 0,00 627,24 627,24 0,04 %

 01.01.4  EME_20 Próprio ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 2 170,70 195,42 14,86 210,28 390,84 29,72 420,56 0,03 %

 01.01.5  200611 SIURB AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS UN 2 65,32 0,00 80,46 80,46 0,00 160,92 160,92 0,01 %

 02 SERVIÇOS PRELIMINARES 72.185,75 4,95 %

 02.01 Canteiro de Obras 63.700,13 4,37 %

 02.01.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4 309,28 38,45 342,55 381,00 153,80 1.370,20 1.524,00 0,10 %

 02.01.2  103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 

7,5 CM. AF_03/2022

UN 4 103,25 38,49 88,70 127,19 153,96 354,80 508,76 0,03 %

 02.01.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 104,46 82,28 19,96 81,40 101,36 2.085,02 8.503,04 10.588,06 0,73 %

 02.01.4  101497 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE 

DE MADEIRA ROLIÇA). AF_07/2020_PS

UN 1 1.726,81 464,54 1.662,71 2.127,25 464,54 1.662,71 2.127,25 0,15 %

 02.01.5  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 12 1.162,66 279,57 1.152,71 1.432,28 3.354,84 13.832,52 17.187,36 1,18 %

 02.01.6  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 13,9 1.011,22 284,64 961,08 1.245,72 3.956,49 13.359,01 17.315,50 1,19 %

 02.01.7  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 10 272,98 71,18 265,10 336,28 711,80 2.651,00 3.362,80 0,23 %

Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Encargos Sociais

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Banco Descrição Und Quant. Valor Unit

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

ORSE - 12/2023 - Sergipe

FDE - 01/2024 - São Paulo

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

Obra

Construção de escada metálica externa no Centro Administrativo Municipal de Santa Maria - 

RS

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código
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 02.01.8  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 10 455,62 120,13 441,14 561,27 1.201,30 4.411,40 5.612,70 0,38 %

 02.01.9  98460 SINAPI PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018

m² 25,9 171,56 10,04 201,30 211,34 260,03 5.213,67 5.473,70 0,38 %

 02.02 Demolições 3.297,44 0,23 %

 02.02.1  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5,88 23,68 11,08 18,09 29,17 65,15 106,36 171,51 0,01 %

 02.02.2  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,56 275,02 254,24 84,55 338,79 142,37 47,35 189,72 0,01 %

 02.02.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 82,67 23,52 21,85 7,12 28,97 1.806,33 588,61 2.394,94 0,16 %

 02.02.4  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 9 9,24 8,86 2,52 11,38 79,74 22,68 102,42 0,01 %

 02.02.5  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 60 3,65 3,40 1,09 4,49 204,00 65,40 269,40 0,02 %

 02.02.6  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,4 110,47 102,13 33,95 136,08 40,85 13,58 54,43 0,00 %

 02.02.7  85335 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 9 10,38 9,79 2,99 12,78 88,11 26,91 115,02 0,01 %

 02.03 Locação de Obra 4.997,80 0,34 %

 02.03.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 80,74 50,25 31,20 30,70 61,90 2.519,08 2.478,72 4.997,80 0,34 %

 02.04 Limpeza e Preparo de Área 190,38 0,01 %

 02.04.1  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 2 70,72 65,07 22,04 87,11 130,14 44,08 174,22 0,01 %

 02.04.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 4 3,28 3,01 1,03 4,04 12,04 4,12 16,16 0,00 %

 03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ########## 77,44 %

 03.01 Fundações 54.237,28 3,72 %

 03.01.1  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 72 63,54 9,10 69,17 78,27 655,20 4.980,24 5.635,44 0,39 %

 03.01.2  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 60 85,88 46,96 58,83 105,79 2.817,60 3.529,80 6.347,40 0,44 %

 03.01.3  95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8, INCLUINDO 

AÇO, CORTE E DOBRA,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 211 13,00 2,39 13,62 16,01 504,29 2.873,82 3.378,11 0,23 %

 03.01.4  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, INCLUINDO AÇO, CORTE E DOBRA. 

AF_09/2021_PS

KG 70 16,14 6,66 13,22 19,88 466,20 925,40 1.391,60 0,10 %

 03.01.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 84,67 31,97 14,94 24,44 39,38 1.264,96 2.069,34 3.334,30 0,23 %
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 03.01.6  EME 11 Próprio TRANSPORTE DE CONCRETO, COM USO DE JERICAS INCLUINDO 

LANÇAMENT, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 3 381,74 354,83 115,43 470,26 1.064,49 346,29 1.410,78 0,10 %

 03.01.7  96528 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017

m² 32 160,16 67,61 129,69 197,30 2.163,52 4.150,08 6.313,60 0,43 %

 03.01.8  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 420 11,13 2,36 11,35 13,71 991,20 4.767,00 5.758,20 0,39 %

 03.01.9  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 207 15,04 4,25 14,27 18,52 879,75 2.953,89 3.833,64 0,26 %

 03.01.10  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75 16,40 5,86 14,34 20,20 439,50 1.075,50 1.515,00 0,10 %

 03.01.11  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 12,31 653,26 20,63 784,12 804,75 253,95 9.652,52 9.906,47 0,68 %

 03.01.12  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 32,66 22,35 18,22 9,31 27,53 595,06 304,06 899,12 0,06 %

 03.01.13  90281 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,804 756,76 106,55 825,70 932,25 85,66 663,86 749,52 0,05 %

 03.01.14  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 30,39 100,55 93,72 30,14 123,86 2.848,15 915,95 3.764,10 0,26 %

 03.02 Estruturas de Concreto 18.800,13 1,29 %

 03.02.1  92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 52,03 212,88 120,11 142,13 262,24 6.249,32 7.395,02 13.644,34 0,94 %

 03.02.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 165 9,58 0,87 10,93 11,80 143,55 1.803,45 1.947,00 0,13 %

 03.02.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 45 14,31 4,83 12,79 17,62 217,35 575,55 792,90 0,05 %

 03.02.4  EME 12 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3,08 636,73 39,24 745,14 784,38 120,85 2.295,04 2.415,89 0,17 %

 03.03 Estruturas Metálicas 780.722,06 53,52 %

 03.03.1  EME 01 Próprio PILAR METÁLICO, PERFIL LAMINADO DUPLO SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS (ASTM 

A325), INCLUSOS MÃO DE OBRA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

KG 8620,61 13,51 1,89 14,75 16,64 16.292,95 127.154,00 143.446,95 9,83 %

 03.03.2  EME 02 Próprio VIGA METÁLICA EM PERFIL 'I' LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS  (ASTM A325), INCLUINDO MÃO 

DE OBRA,  FABRICAÇÃO, MONTAGEM, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 285,87 20,60 2,95 22,42 25,37 843,31 6.409,21 7.252,52 0,50 %

 03.03.3  EME 03 Próprio PATAMAR DE ESCADA, EM AÇO,  COMPOSTO DE ESTRUTURA METÁLICA 

DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS SOLDADAS), 

PISO REVESTIDO COM CHAPA EXPANDIDA GME-4 E FIXAÇÃO COM 

CHAPAS E PARAFUSOS ESTRUTURAIS INCLUINDO PORCA (ASTM A325) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 74,292 1.183,66 277,67 1.180,48 1.458,15 20.628,65 87.700,22 108.328,87 7,43 %
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 03.03.4  EME 04 Próprio LANCE DE ESCADA EM AÇO, TIPO 1, COMPOSTO DE ESTRUTURA 

METÁLICA DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS, 

TODOS SOLDADOS), DEGRAUS COM REVESTIMENTO DE CHAPA 

EXPANDIDA GME-4, PARA PISO E FIXAÇÃO DO LANCE COM CHAPAS, 

PARAFUSOS E PORCAS ESTRUTURAIS (ASTM A325) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 13,81 1.781,03 245,82 1.948,23 2.194,05 3.394,77 26.905,06 30.299,83 2,08 %

 03.03.5  EME 05 Próprio LANCE DE ESCADA EM AÇO, TIPO 2, COMPOSTO DE ESTRUTURA 

METÁLICA DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS, 

TODOS SOLDADOS), DEGRAUS COM REVESTIMENTO DE CHAPA 

EXPANDIDA GME-4, PARA PISO E FIXAÇÃO DO LANCE COM CHAPAS, 

PARAFUSOS E PORCAS ESTRUTURAIS (ASTM A325) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 31,654 1.582,03 238,37 1.710,53 1.948,90 7.545,36 54.145,12 61.690,48 4,23 %

 03.03.6  EME 06 Próprio PASSARELA METÁLICA TIPO 1, EM PERFIS LAMINADOS EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA EXPANDIDA, 

CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS  (ASTM A325), INCLUINDO MÃO 

DE OBRA,  MONTAGEM, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 3100,85 24,21 13,81 16,01 29,82 42.822,73 49.644,61 92.467,34 6,34 %

 03.03.7  EME 07 Próprio PASSARELA METÁLICA TIPO 2, EM PERFIS LAMINADOS EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA EXPANDIDA, 

PILARES TUBULARES, CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS  (ASTM 

A325), INCLUINDO MÃO DE OBRA,  MONTAGEM, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 1864,93 28,69 13,81 21,53 35,34 25.754,68 40.151,94 65.906,62 4,52 %

 03.03.8  EME 23 Próprio PASSARELA METÁLICA TIPO 3 (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS), EM 

PERFIS LAMINADOS EM AÇO, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA 

EXPANDIDA, CHUMBAMENTO QUÍMICO, CONEXÕES SOLDADAS E 

PARAFUSADAS  (ASTM A325), INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 3077 29,59 13,81 22,64 36,45 42.493,37 69.663,28 112.156,65 7,69 %

 03.03.9  EME 08 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, 

TUBO/CORRIMÃO SUPERIOR (Ø ≥ 45 MM), MONTANTES EM CANTONEIRA 

DE CHAPA DOBRADA DE AÇO, ABAS IGUAIS (50 MM x 2,65 MM - L x E), 

GRADIL FORMADO POR BARRAS EM AÇO REDONDO, DIÂMETROS DE 10.0 

E 16.0 MM, FIXADOS COM SOLDA E PARAFUSOS ESTRUTURAIS A325. - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 172,35 551,78 311,45 368,28 679,73 53.678,40 63.473,06 117.151,46 8,03 %

 03.03.10  EME 09 Próprio CORRIMÃO DE AÇO, TIPO DUPLO, ALTURAS DE 70 E 92 CM 

REPECTIVAMENTE, FIXADO/SOLDADO EM SUPORTE DE BARRA DE AÇO 

LISO, Ø 8.0 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA (GUARDA CORPO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 177,56 192,11 83,15 153,51 236,66 14.764,11 27.257,23 42.021,34 2,88 %

 03.04 Tratamento 275.858,64 18,91 %

 03.04.1  15.01.029 FDE SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS KG 28863,14 4,56 0,00 5,61 5,61 0,00 161.922,21 161.922,21 11,10 %

 03.04.2  33.07.304 CPOS/CDH

U

Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido 

de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em estrutura metálica

m² 271,4 340,79 232,31 187,50 419,81 63.048,93 50.887,50 113.936,43 7,81 %

 04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 82.350,87 5,65 %

 04.01 Revestimentos 35.360,85 2,42 %
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 04.01.1  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 6,02 138,57 75,00 95,70 170,70 451,50 576,11 1.027,61 0,07 %

 04.01.2  EME 14 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 23,09 277,16 150,04 191,39 341,43 3.464,42 4.419,19 7.883,61 0,54 %

 04.01.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 111 6,95 5,15 3,41 8,56 571,65 378,51 950,16 0,07 %

 04.01.4  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 111 42,13 25,74 26,15 51,89 2.857,14 2.902,65 5.759,79 0,39 %

 04.01.5  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 37,46 48,86 20,91 39,28 60,19 783,28 1.471,43 2.254,71 0,15 %

 04.01.6  101750 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

m² 34,38 54,63 21,45 45,84 67,29 737,45 1.575,98 2.313,43 0,16 %

 04.01.7  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021

m² 34,26 3,55 3,31 1,06 4,37 113,40 36,31 149,71 0,01 %

 04.01.8  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 82,67 141,80 16,92 157,76 174,68 1.398,77 13.042,02 14.440,79 0,99 %

 04.01.9  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

m² 3,2 78,82 3,86 93,23 97,09 12,35 298,33 310,68 0,02 %

 04.01.10  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 1,77 124,00 39,86 112,89 152,75 70,55 199,81 270,36 0,02 %

 04.02 Gesso 1.148,67 0,08 %

 04.02.1  96358 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 9 103,61 20,57 107,06 127,63 185,13 963,54 1.148,67 0,08 %

 04.03 Pinturas 44.945,48 3,08 %

 04.03.1  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 61,63 11,81 8,04 6,50 14,54 495,50 400,60 896,10 0,06 %

 04.03.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 36 32,16 24,31 15,30 39,61 875,16 550,80 1.425,96 0,10 %

 04.03.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 129 3,71 2,18 2,39 4,57 281,22 308,31 589,53 0,04 %

 04.03.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 36 15,96 7,43 12,23 19,66 267,48 440,28 707,76 0,05 %

 04.03.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 129 13,65 5,33 11,48 16,81 687,57 1.480,92 2.168,49 0,15 %

 04.03.6  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 2622,57 11,77 5,56 8,93 14,49 14.581,48 23.419,55 38.001,03 2,61 %
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 04.03.7  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 34,26 27,41 12,57 21,19 33,76 430,64 725,97 1.156,61 0,08 %

 04.04 Coberturas 895,87 0,06 %

 04.04.1  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 7,4 12,78 3,83 11,91 15,74 28,34 88,13 116,47 0,01 %

 04.04.2  EME 15 Próprio RECOLOCAÇÃO   DE TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS.

m² 60 10,55 6,76 6,23 12,99 405,60 373,80 779,40 0,05 %

 05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 4.998,89 0,34 %

 05.01 Drenagem de Águas Pluviais 1.720,53 0,12 %

 05.01.1  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 569,66 311,46 390,30 701,76 622,92 780,60 1.403,52 0,10 %

 05.01.2  90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 3 85,78 3,57 102,10 105,67 10,71 306,30 317,01 0,02 %

 05.02 Calhas - Rufos - Condutores 3.278,36 0,22 %

 05.02.1  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 12,3 71,47 11,70 76,34 88,04 143,91 938,98 1.082,89 0,07 %

 05.02.2  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 21,1 65,81 9,72 71,35 81,07 205,09 1.505,48 1.710,57 0,12 %

 05.02.3  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 10,1 38,98 14,99 33,02 48,01 151,39 333,51 484,90 0,03 %

 06 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 127.291,04 8,73 %

 06.01 Pessoal 127.291,04 8,73 %

 06.01.1  011738 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$600.001,00 ATE R$1.200.000,00 UND 6 16.305,10 18.878,10 1.208,15 20.086,25 113.268,60 7.248,90 120.517,50 8,26 %

 06.01.2  EME 17 Próprio CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 UN 121 18,97 0,00 23,36 23,36 0,00 2.826,56 2.826,56 0,19 %

 06.01.3  EME 24 Próprio CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS UN 6 534,00 0,00 657,83 657,83 0,00 3.946,98 3.946,98 0,27 %

 07 TRANSPORTES 26.821,26 1,84 %

 07.01 Transporte de Material 26.821,26 1,84 %

 07.01.1  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE PARA 

GALVANIZAÇÃO DA ESTRUTURA)

TXK

M

1731,6 2,83 0,40 3,08 3,48 692,64 5.333,32 6.025,96 0,41 %

 07.01.2  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

(TRANSPORTE PARA GALVANIZAÇÃO DA ESTRUTURA)

TXK

M

13881,66 1,12 0,16 1,21 1,37 2.221,06 16.796,81 19.017,87 1,30 %
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 07.01.3  97912 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE 

ENTULHOS)

M3X

KM

176,4 3,74 0,64 3,96 4,60 112,89 698,55 811,44 0,06 %

 07.01.4  101010 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 29 27,04 3,89 29,42 33,31 112,81 853,18 965,99 0,07 %

 08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.820,59 0,60 %

 08.01 Desmobilização de Canteiro de Obras 2.482,19 0,17 %

 08.01.1  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 104,46 3,18 3,04 0,87 3,91 317,55 90,88 408,43 0,03 %

 08.01.2  210825 SBC DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 

ELEMENTOS

m² 45,9 36,68 30,57 14,61 45,18 1.403,16 670,60 2.073,76 0,14 %

 08.02 Limpeza de Obra 6.338,40 0,43 %

 08.02.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 120 42,88 38,98 13,84 52,82 4.677,60 1.660,80 6.338,40 0,43 %

Totais -> 483.487,25 975.247,97 1.458.735,2

2

Total Geral 1.458.735,22

Total sem BDI 1.184.507,20

Total do BDI 274.228,02
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