
BDI = 24,23%

Local 

Municipio

Referência

Referência

Unitário 24,23%

1

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

SINAPI m² 2,88 R$ 459,66 R$ 571,03 R$ 1.644,56

1.2 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SINAPI m² 260,00 R$ 57,22 R$ 71,08 R$ 18.480,80

Extensão dos gabiões: 260,00 m

1.3 PMSM 0384 PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM MURO DE GABIÃO SINAPI m 260,00 R$ 117,82 R$ 146,36 R$ 38.053,60

Extensão dos gabiões: 260,00 m

2

2.1 5502120 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito 
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

SICRO m³ 4.990,80 R$ 11,26 R$ 13,98 R$ 69.771,38

Gabiões  = 4.159,00

Cálculo = 4990,80  (v) x 1,20% 

2.2 E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,56 m² - 118 KW SICRO Hora 1.000,00 R$ 279,76 R$ 347,54 R$ 347.540,00

Considerado 5,00 meses para execução da obra

25

Horas trabalhadas ao dia 8

Cálculo 1000,00  -  (25 Dias x 8 Horas/dia) x 4 meses 

3 ESTRUTURAS  EM GABIÕES CAIXA

3.1 1505877
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

SICRO m³ 598,00 R$ 166,06 R$ 206,29 R$ 123.361,42

Extensão (d)= 260,00 m

Largura do lastro = 4,00

Espessura média do lastro = 0,5

Cálculo = 598,00 ((d m x L m) x E m) x 1,15 % 

3.2 3205868 Gabião caixa 2 x 1 x 0,5 m - ZN/AL  - D=2.70 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento SICRO m³ 952,00 R$ 858,73 R$ 1.066,80 R$ 1.015.593,60

3.3 3205870 Gabião caixa 2 x 1 x 1.00 m - ZN/AL  - D=2.70 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento SICRO m³ 3.207,00 R$ 720,39 R$ 894,94 R$ 2.870.072,58

3.4 3313 Arame protegido com polimero para gabiao, diamentro 2.2 mm SINAPI Kg 2.650,00 R$ 27,96 R$ 34,73 R$ 92.034,50

3.5 4011 Geotêxtil não-tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester resistência à tração =10 KN/m SINAPI m² 3.680,00 R$ 9,18 R$ 11,40 R$ 41.952,00

4 EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES

4.1 6081 Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) SINAPI m³ 2.495,40 R$ 52,30 R$ 64,97 R$ 162.126,13

Volume = 4.159,00

Cálculo = 2495,40 (v/2) x 1,20% 

4.2 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório SICRO m³ 2.495,40 R$ 17,19 R$ 21,35 R$ 53.276,79

5 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL

5.1 4413200 Plantio de grama comercial em placas SICRO m² 1.300,00 R$ 15,27 R$ 18,96 R$ 24.648,00

Extensão (d) 260,00 m

Cálculo 1300 (d  x 5,00m ) 

6 RECONSTRUÇÃO DO LEITO ESTRADAL

6.1 5502120 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito 
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

SICRO m³ 600,00 R$ 11,26 R$ 13,98 R$ 8.388,00

Área de intervenção estimada em 200,00 metros de comprimento e 6,00 metros de largura média, escavação de 0,50 m

Cálculo 600,00                    m³

6.2 4011209 Regularização do subleito SICRO m² 1.200,00 R$ 1,14 R$ 1,41 R$ 1.692,00

Área de intervenção estimada em 200,00 metros de comprimento e 6,00 metros de largura média

Cálculo 1.200,00                m²

6.3 4011279 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial SICRO m³ 600,00 R$ 187,63 R$ 233,09 R$ 139.854,00

Área de intervenção estimada em 200,00 metros de comprimento e 6,00 metros de largura média, camada de 0,50 m

Cálculo 600,00                    m³

6.4 2003315 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

SICRO m 200,00 R$ 97,31 R$ 120,88 R$ 24.176,00

Extensão estimada em 200 m

6.5 2003309 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

SICRO m 200,00 R$ 97,31 R$ 120,88 R$ 24.176,00

Extensão estimada em 200 m

7 TRANSPORTE DE MATERIAL

7.1 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada SICRO txkm 437.909,46 R$ 0,79 R$ 0,98 R$ 429.151,27

Transporte de pedra para execução dos gabiões, enrocamento e recuperação da estrada: 1,15 m³ de pedra / m³ de gabião (padrão SICRO3), peso específico de 1,40 t/m³, empolamento de 30% e DMT de 40,23 km, conforme memória de cálculo específica

Pedra gabião: 4.782,85                m³

Enrocamento: 598,00                    m³

Estrada: 600,00                    m³

Cálculo: 437.909,46            t x km

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Matrícula PMSM 18.388

Objeto

Códigos Descrição dos ServiçosÍtem

MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÕES CAIXA

Meta 3: Rua José Fernandes Penna

Santa Maria / RS

SINAPI 10/2024

VALOR TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS

SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS

SICRO 07/2024

TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA

Comprimento = 2.40 metros

Altura = 1.20 metros

Cálculo -  2.40 metros x1.20 metros = 2,88 m²

Referência Unidade
Valores/BDI

Quantidades

Largura media de plantio = 5,00 m

Considerado valor de volume estimado do Sub-ítem 4.1 

Considerado como volume de reaterro,  50%  do volume de gabiões caixas, quadro de quantitativos em desenho

Empolamento = 20%

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Area estimada de plantio de gramas

Considerado como volume de escavação, para implantação das estruturas em gabiões  o mesmo volume de gabiões caixas , quadro de quantitativos em desenho

Empolamento = 20%

Dias trabalhados no mês 

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Acréscimo devido a perdas de transbordo = 15%
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Santa Maria, dezembro de 2024. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

Processo 59053.0190192024-32

META 03

MATERIAL PÉTREO 

Empresa Endereço Distância

Brita Pinhal ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS 32,10 km

Della Pasqua Britas DISTRITO ESTAÇÃO PINHAL – ITAARA/RS 43,60 km

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Cotrel Britagem e Asfalto BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 45,00 km

DMT Considerada (Média) 40,23 km
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