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M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 20.513,02 0,63 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 10,34 307,02 35,72 331,47 367,19 369,34 3.427,40 3.796,74 0,12 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE 
(Referência SINAPI 97053)

m 820 9,57 5,53 5,91 11,44 4.534,60 4.846,20 9.380,80 0,29 %

 1.3  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 
QUÍMICO

MES 6 1.022,23 0,00 1.222,58 1.222,58 0,00 7.335,48 7.335,48 0,23 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 113.925,60 3,50 %

 2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 127,62 150,32 2,31 152,63 36.076,80 554,40 36.631,20 1,13 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240 39,25 44,52 2,42 46,94 10.684,80 580,80 11.265,60 0,35 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 57,51 65,80 2,98 68,78 63.168,00 2.860,80 66.028,80 2,03 %

 3 RUA PEDRO SANTINI 1.719.741,22 52,88 %

 3.1 TERRAPLENAGEM 81.365,06 2,50 %

 3.1.1  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 2486,2 12,82 4,16 11,17 15,33 10.342,59 27.770,85 38.113,44 1,17 %

 3.1.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3232,06 6,58 1,12 6,74 7,86 3.619,90 21.784,09 25.403,99 0,78 %

 3.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 3232,06 1,46 0,49 1,25 1,74 1.583,70 4.040,08 5.623,78 0,17 %

 3.1.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 4143,68 2,47 0,93 2,02 2,95 3.853,62 8.370,23 12.223,85 0,38 %

 3.2 DRENAGEM PLUVIAL 379.216,25 11,66 %

 3.2.1 SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 106.211,76 3,27 %

 3.2.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 505 4,38 2,90 2,33 5,23 1.464,50 1.176,65 2.641,15 0,08 %

 3.2.1.2  101800 SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 1373,76 4,04 4,18 0,65 4,83 5.742,31 892,95 6.635,26 0,20 %

 3.2.1.3  90102 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 951,64 12,27 5,47 9,20 14,67 5.205,47 8.755,08 13.960,55 0,43 %

 3.2.1.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1237,06 6,58 1,12 6,74 7,86 1.385,50 8.337,79 9.723,29 0,30 %

Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 05/2023 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo
SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais

BDI 01: SERVIÇOS – 19,6%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: MAT. ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Banco Descrição Und Quant. Valor Unit

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO  - RUA PEDRO SANTINI E AV. 
PRIMEIRA

Obra

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código
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 3.2.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1237,06 1,46 0,49 1,25 1,74 606,15 1.546,33 2.152,48 0,07 %

 3.2.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 731,97 2,51 2,37 0,63 3,00 1.734,76 461,15 2.195,91 0,07 %

 3.2.1.7  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 70,36 115,90 31,51 107,10 138,61 2.217,04 7.535,55 9.752,59 0,30 %

 3.2.1.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 94,96 6,58 1,12 6,74 7,86 106,35 640,03 746,38 0,02 %

 3.2.1.9  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 757,54 19,42 7,81 15,41 23,22 5.916,38 11.673,69 17.590,07 0,54 %

 3.2.1.10  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 757,54 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 33.074,19 33.074,19 1,02 %

 3.2.1.11  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 984,72 6,58 1,12 6,74 7,86 1.102,88 6.637,01 7.739,89 0,24 %

 3.2.2 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS 146.701,45 4,51 %

 3.2.2.1  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 281 67,30 39,20 41,29 80,49 11.015,20 11.602,49 22.617,69 0,70 %

 3.2.2.2  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 281 124,6213 0,00 149,04 149,04 0,00 41.880,24 41.880,24 1,29 %

 3.2.2.3  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 224 97,54 56,31 60,34 116,65 12.613,44 13.516,16 26.129,60 0,80 %

 3.2.2.4  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 224 209,3125 0,00 250,33 250,33 0,00 56.073,92 56.073,92 1,72 %

 3.2.3 BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM 53.242,54 1,64 %

 3.2.3.1 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m) 28.614,29 0,88 %

 3.2.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID. 9 292,97 82,74 267,65 350,39 744,66 2.408,85 3.153,51 0,10 %

 3.2.3.1.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 9,32 1.011,08 207,64 1.001,61 1.209,25 1.935,20 9.335,01 11.270,21 0,35 %

 3.2.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 
X 0,80 m) - H=20cm

UNID. 9 515,56 114,13 502,47 616,60 1.027,17 4.522,23 5.549,40 0,17 %

 3.2.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID. 9 802,79 125,90 834,23 960,13 1.133,10 7.508,07 8.641,17 0,27 %

 3.2.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40 m) 24.628,25 0,76 %

 3.2.3.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID. 5 536,37 140,01 501,48 641,49 700,05 2.507,40 3.207,45 0,10 %

 3.2.3.2.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 6,4 1.221,67 254,32 1.206,79 1.461,11 1.627,64 7.723,46 9.351,10 0,29 %

 3.2.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 
X 1,20 m) - H=20cm

UNID. 5 893,37 194,48 873,99 1.068,47 972,40 4.369,95 5.342,35 0,16 %

 3.2.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID. 5 911,17 140,88 948,87 1.089,75 704,40 4.744,35 5.448,75 0,17 %
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 3.2.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID. 5 213,82 43,29 212,43 255,72 216,45 1.062,15 1.278,60 0,04 %

 3.2.4 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 73.060,50 2,25 %

 3.2.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

M3XKM 25803,49 2,30 0,26 2,40 2,66 6.708,90 61.928,38 68.637,28 2,11 %

 3.2.4.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1459,81 2,62 0,35 2,68 3,03 510,93 3.912,29 4.423,22 0,14 %

 3.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 954.076,28 29,33 %

 3.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.951,61 0,09 %

 3.3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 6022,19 0,41 0,19 0,30 0,49 1.144,21 1.806,66 2.950,87 0,09 %

 3.3.1.2  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1 0,62 0,63 0,11 0,74 0,63 0,11 0,74 0,00 %

 3.3.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 525.277,79 16,15 %

 3.3.2.1  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1657,47 89,25 5,62 101,12 106,74 9.314,98 167.603,36 176.918,34 5,44 %

 3.3.2.2  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 497,24 68,13 0,00 81,48 81,48 0,00 40.515,11 40.515,11 1,25 %

 3.3.2.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2801,12 6,58 1,12 6,74 7,86 3.137,25 18.879,55 22.016,80 0,68 %

 3.3.2.4  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 621,55 128,66 6,19 147,68 153,87 3.847,39 91.790,50 95.637,89 2,94 %

 3.3.2.5  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 808,01 6,58 1,12 6,74 7,86 904,97 5.445,98 6.350,95 0,20 %

 3.3.2.6  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

m² 4143,68 1,16 0,43 0,95 1,38 1.781,78 3.936,49 5.718,27 0,18 %

 3.3.2.7  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 
72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

m² 4143,68 0,83 0,30 0,69 0,99 1.243,10 2.859,14 4.102,24 0,13 %

 3.3.2.8  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 497,23 186,07 2,98 219,55 222,53 1.481,74 109.166,85 110.648,59 3,40 %

 3.3.2.9  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 920 54,70 17,38 48,04 65,42 15.989,60 44.196,80 60.186,40 1,85 %

 3.3.2.10  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 920 2,90 2,79 0,67 3,46 2.566,80 616,40 3.183,20 0,10 %

 3.3.3 MATERIAIS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%) 164.692,37 5,06 %

 3.3.3.1  IPMSM 
3615 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO 
ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023

t 4,14 5.149,14 0,00 5.921,51 5.921,51 0,00 24.515,05 24.515,05 0,75 %

 3.3.3.2  IPMSM 
3616 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023

t 2,07 2.900,88 0,00 3.336,01 3.336,01 0,00 6.905,54 6.905,54 0,21 %

 
Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS

engenharia.smisp@gmail.com 



 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

 3.3.3.3  IPMSM 
3617 

Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE 
REFERÊNCIA 06/2023

t 29,83 3.884,97 0,00 4.467,71 4.467,71 0,00 133.271,78 133.271,78 4,10 %

 3.3.4 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 261.154,51 8,03 %

 3.3.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT bota-fora: 5km]

M3XKM 88824,1 2,30 0,26 2,40 2,66 23.094,26 213.177,84 236.272,10 7,26 %

 3.3.4.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1081,2 1,32 0,09 1,43 1,52 97,30 1.546,12 1.643,42 0,05 %

 3.3.4.3  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT 
Refap: 276km - 30km (item 3.3.4.3) = 246Km]

TXKM 8865,84 0,52 0,03 0,57 0,60 265,97 5.053,53 5.319,50 0,16 %

 3.3.4.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT 
usina CBUQ: 20,13km]

TXKM 10010,89 1,55 0,17 1,62 1,79 1.701,85 16.217,64 17.919,49 0,55 %

 3.4 PASSEIO PÚBLICO 270.572,39 8,32 %

 3.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.642,57 1,59 %

 3.4.1.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 582,33 11,38 3,70 9,91 13,61 2.154,62 5.770,89 7.925,51 0,24 %

 3.4.1.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 757,02 6,58 1,12 6,74 7,86 847,86 5.102,31 5.950,17 0,18 %

 3.4.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 757,02 1,46 0,49 1,25 1,74 370,93 946,28 1.317,21 0,04 %

 3.4.1.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1878,51 2,51 2,37 0,63 3,00 4.452,06 1.183,47 5.635,53 0,17 %

 3.4.1.5  93360 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 375,7 23,53 10,32 17,82 28,14 3.877,22 6.694,97 10.572,19 0,33 %

 3.4.1.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 375,7 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 16.403,06 16.403,06 0,50 %

 3.4.1.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 488,41 6,58 1,12 6,74 7,86 547,01 3.291,89 3.838,90 0,12 %

 3.4.2 EXECUÇÃO DO PASSEIO 175.192,49 5,39 %

 3.4.2.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 93,92 122,04 37,02 108,93 145,95 3.476,91 10.230,71 13.707,62 0,42 %

 3.4.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 122,09 6,58 1,12 6,74 7,86 136,74 822,88 959,62 0,03 %

 3.4.2.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1273,05 71,51 14,72 70,80 85,52 18.739,29 90.131,94 108.871,23 3,35 %

 3.4.2.4  PMSM0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID 4 381,29 170,39 285,63 456,02 681,56 1.142,52 1.824,08 0,06 %
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 3.4.2.5  PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 
X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094

m 22 79,83 37,77 57,70 95,47 830,94 1.269,40 2.100,34 0,06 %

 3.4.2.6  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 920 43,38 14,52 37,36 51,88 13.358,40 34.371,20 47.729,60 1,47 %

 3.4.3 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 43.737,33 1,34 %

 3.4.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

M3XKM 15003,61 2,30 0,26 2,40 2,66 3.900,93 36.008,67 39.909,60 1,23 %

 3.4.3.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1263,28 2,62 0,35 2,68 3,03 442,14 3.385,59 3.827,73 0,12 %

 3.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 34.511,24 1,06 %

 3.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 27.633,85 0,85 %

 3.5.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm [MEIO-FIO] m² 276,6 42,23 0,84 49,66 50,50 232,34 13.735,96 13.968,30 0,43 %

 3.5.1.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm [EIXO 
DA VIA]

m² 61,55 48,60 1,60 56,52 58,12 98,48 3.478,80 3.577,28 0,11 %

 3.5.1.3  5214005 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - 
espessura de 3,0mm [FAIXAS DE PEDESTRE, RETENÇÃO, ZEBRADOS]

m² 59,56 141,63 15,03 154,35 169,38 895,18 9.193,09 10.088,27 0,31 %

 3.5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 6.877,39 0,21 %

 3.5.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - 
confecção

m² 2,58 452,29 46,19 494,74 540,93 119,17 1.276,42 1.395,59 0,04 %

 3.5.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 10 458,35 20,43 527,75 548,18 204,30 5.277,50 5.481,80 0,17 %

 4 AVENIDA PRIMEIRA 1.384.694,78 42,57 %

 4.1 TERRAPLENAGEM 61.866,79 1,90 %

 4.1.1  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 1890,41 12,82 4,16 11,17 15,33 7.864,10 21.115,88 28.979,98 0,89 %

 4.1.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2457,53 6,58 1,12 6,74 7,86 2.752,43 16.563,75 19.316,18 0,59 %

 4.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 2457,53 1,46 0,49 1,25 1,74 1.204,18 3.071,92 4.276,10 0,13 %

 4.1.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 3150,69 2,47 0,93 2,02 2,95 2.930,14 6.364,39 9.294,53 0,29 %

 4.2 DRENAGEM PLUVIAL 279.032,85 8,58 %

 4.2.1 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 80.714,09 2,48 %

 4.2.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 361 4,38 2,90 2,33 5,23 1.046,90 841,13 1.888,03 0,06 %

 4.2.1.2  101800 SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 992,16 4,04 4,18 0,65 4,83 4.147,22 644,91 4.792,13 0,15 %
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 4.2.1.3  90102 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 726,19 12,27 5,47 9,20 14,67 3.972,25 6.680,95 10.653,20 0,33 %

 4.2.1.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 944,05 6,58 1,12 6,74 7,86 1.057,33 6.362,90 7.420,23 0,23 %

 4.2.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 944,05 1,46 0,49 1,25 1,74 462,58 1.180,06 1.642,64 0,05 %

 4.2.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 527,46 2,51 2,37 0,63 3,00 1.250,08 332,30 1.582,38 0,05 %

 4.2.1.7  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 50,66 115,90 31,51 107,10 138,61 1.596,29 5.425,69 7.021,98 0,22 %

 4.2.1.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 68,55 6,58 1,12 6,74 7,86 76,77 462,03 538,80 0,02 %

 4.2.1.9  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 585,94 19,42 7,81 15,41 23,22 4.576,19 9.029,33 13.605,52 0,42 %

 4.2.1.10  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 585,94 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 25.582,14 25.582,14 0,79 %

 4.2.1.11  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 761,71 6,58 1,12 6,74 7,86 853,11 5.133,93 5.987,04 0,18 %

 4.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS 106.776,63 3,28 %

 4.2.2.1  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 187 67,30 39,20 41,29 80,49 7.330,40 7.721,23 15.051,63 0,46 %

 4.2.2.2  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 187 124,6213 0,00 149,04 149,04 0,00 27.870,48 27.870,48 0,86 %

 4.2.2.3  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 174 97,54 56,31 60,34 116,65 9.797,94 10.499,16 20.297,10 0,62 %

 4.2.2.4  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 174 209,3125 0,00 250,33 250,33 0,00 43.557,42 43.557,42 1,34 %

 4.2.3 BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM 35.699,08 1,10 %

 4.2.3.1 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m) 22.237,13 0,68 %

 4.2.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID. 8 292,97 82,74 267,65 350,39 661,92 2.141,20 2.803,12 0,09 %

 4.2.3.1.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 5,64 1.011,08 207,64 1.001,61 1.209,25 1.171,08 5.649,09 6.820,17 0,21 %

 4.2.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 
X 0,80 m) - H=20cm

UNID. 8 515,56 114,13 502,47 616,60 913,04 4.019,76 4.932,80 0,15 %

 4.2.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID. 8 802,79 125,90 834,23 960,13 1.007,20 6.673,84 7.681,04 0,24 %

 4.2.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40 m) 13.461,95 0,41 %
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 4.2.3.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID. 3 536,37 140,01 501,48 641,49 420,03 1.504,44 1.924,47 0,06 %

 4.2.3.2.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 2,94 1.221,67 254,32 1.206,79 1.461,11 747,70 3.547,96 4.295,66 0,13 %

 4.2.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 
X 1,20 m) - H=20cm

UNID. 3 893,37 194,48 873,99 1.068,47 583,44 2.621,97 3.205,41 0,10 %

 4.2.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID. 3 911,17 140,88 948,87 1.089,75 422,64 2.846,61 3.269,25 0,10 %

 4.2.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID. 3 213,82 43,29 212,43 255,72 129,87 637,29 767,16 0,02 %

 4.2.4 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 55.843,05 1,72 %

 4.2.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

M3XKM 19793,49 2,30 0,26 2,40 2,66 5.146,30 47.504,38 52.650,68 1,62 %

 4.2.4.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1053,59 2,62 0,35 2,68 3,03 368,75 2.823,62 3.192,37 0,10 %

 4.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 729.620,66 22,43 %

 4.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.483,69 0,08 %

 4.3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 4537,17 0,41 0,19 0,30 0,49 862,06 1.361,15 2.223,21 0,07 %

 4.3.1.2  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 352 0,62 0,63 0,11 0,74 221,76 38,72 260,48 0,01 %

 4.3.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 405.179,16 12,46 %

 4.3.2.1  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1260,27 89,25 5,62 101,12 106,74 7.082,71 127.438,50 134.521,21 4,14 %

 4.3.2.2  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 378,08 68,13 0,00 81,48 81,48 0,00 30.805,95 30.805,95 0,95 %

 4.3.2.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2129,85 6,58 1,12 6,74 7,86 2.385,43 14.355,19 16.740,62 0,51 %

 4.3.2.4  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 472,6 128,66 6,19 147,68 153,87 2.925,39 69.793,57 72.718,96 2,24 %

 4.3.2.5  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 614,38 6,58 1,12 6,74 7,86 688,10 4.140,92 4.829,02 0,15 %

 4.3.2.6  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

m² 3150,69 1,16 0,43 0,95 1,38 1.354,79 2.993,16 4.347,95 0,13 %

 4.3.2.7  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 
72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

m² 3150,69 0,83 0,30 0,69 0,99 945,20 2.173,98 3.119,18 0,10 %

 4.3.2.8  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 378,07 186,07 2,98 219,55 222,53 1.126,64 83.005,27 84.131,91 2,59 %

 4.3.2.9  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 762 54,70 17,38 48,04 65,42 13.243,56 36.606,48 49.850,04 1,53 %
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 4.3.2.10  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 20 58,89 21,24 49,19 70,43 424,80 983,80 1.408,60 0,04 %

 4.3.2.11  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 782 2,90 2,79 0,67 3,46 2.181,78 523,94 2.705,72 0,08 %

 4.3.3 MATERIAIS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%) 125.217,94 3,85 %

 4.3.3.1  IPMSM 
3615 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO 
ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023

t 3,15 5.149,14 0,00 5.921,51 5.921,51 0,00 18.652,75 18.652,75 0,57 %

 4.3.3.2  IPMSM 
3616 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023

t 1,57 2.900,88 0,00 3.336,01 3.336,01 0,00 5.237,53 5.237,53 0,16 %

 4.3.3.3  IPMSM 
3617 

Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE 
REFERÊNCIA 06/2023

t 22,68 3.884,97 0,00 4.467,71 4.467,71 0,00 101.327,66 101.327,66 3,12 %

 4.3.4 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 196.739,87 6,05 %

 4.3.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT bota-fora: 5km]

M3XKM 66850,03 2,30 0,26 2,40 2,66 17.381,00 160.440,07 177.821,07 5,47 %

 4.3.4.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 822 1,32 0,09 1,43 1,52 73,98 1.175,46 1.249,44 0,04 %

 4.3.4.3  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT 
Refap: 276km - 30km (item 3.3.4.3) = 246Km]

TXKM 6740,4 0,52 0,03 0,57 0,60 202,21 3.842,03 4.044,24 0,12 %

 4.3.4.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7611,8 1,55 0,17 1,62 1,79 1.294,00 12.331,12 13.625,12 0,42 %

 4.4 PASSEIO PÚBLICO 256.367,55 7,88 %

 4.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.115,61 1,17 %

 4.4.1.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 429,8 11,38 3,70 9,91 13,61 1.590,26 4.259,31 5.849,57 0,18 %

 4.4.1.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 558,74 6,58 1,12 6,74 7,86 625,78 3.765,91 4.391,69 0,14 %

 4.4.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 558,74 1,46 0,49 1,25 1,74 273,78 698,42 972,20 0,03 %

 4.4.1.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1386,48 2,51 2,37 0,63 3,00 3.285,95 873,49 4.159,44 0,13 %

 4.4.1.5  93360 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 277,29 23,53 10,32 17,82 28,14 2.861,63 4.941,31 7.802,94 0,24 %

 4.4.1.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 277,29 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 12.106,48 12.106,48 0,37 %
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 4.4.1.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 360,47 6,58 1,12 6,74 7,86 403,72 2.429,57 2.833,29 0,09 %

 4.4.2 EXECUÇÃO DO PASSEIO 184.627,51 5,68 %

 4.4.2.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 69,32 122,04 37,02 108,93 145,95 2.566,22 7.551,03 10.117,25 0,31 %

 4.4.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 90,11 6,58 1,12 6,74 7,86 100,92 607,34 708,26 0,02 %

 4.4.2.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1386,48 71,51 14,72 70,80 85,52 20.408,98 98.162,78 118.571,76 3,65 %

 4.4.2.4  PMSM0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID 16 381,29 170,39 285,63 456,02 2.726,24 4.570,08 7.296,32 0,22 %

 4.4.2.5  PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 
X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094

m 88 79,83 37,77 57,70 95,47 3.323,76 5.077,60 8.401,36 0,26 %

 4.4.2.6  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 762 43,38 14,52 37,36 51,88 11.064,24 28.468,32 39.532,56 1,22 %

 4.4.3 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 33.624,43 1,03 %

 4.4.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

M3XKM 11073,54 2,30 0,26 2,40 2,66 2.879,12 26.576,49 29.455,61 0,91 %

 4.4.3.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1375,85 2,62 0,35 2,68 3,03 481,54 3.687,28 4.168,82 0,13 %

 4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 57.806,93 1,78 %

 4.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 41.374,42 1,27 %

 4.5.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm [MEIO-FIO] m² 226,8 42,23 0,84 49,66 50,50 190,51 11.262,89 11.453,40 0,35 %

 4.5.1.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm [EIXO 
DA VIA]

m² 50,71 48,60 1,60 56,52 58,12 81,13 2.866,13 2.947,26 0,09 %

 4.5.1.3  5214005 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - 
espessura de 3,0mm [FAIXAS DE PEDESTRE, RETENÇÃO, ZEBRADOS]

m² 159,25 141,63 15,03 154,35 169,38 2.393,52 24.580,24 26.973,76 0,83 %

 4.5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 16.432,51 0,51 %

 4.5.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - 
confecção

m² 7,07 452,29 46,19 494,74 540,93 326,56 3.497,81 3.824,37 0,12 %

 4.5.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 23 458,35 20,43 527,75 548,18 469,89 12.138,25 12.608,14 0,39 %

 5 CONTROLE TECNOLÓGICO 13.531,95 0,42 %

 5.1  74022/040 SINAPI ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 9 319,65 356,82 25,48 382,30 3.211,38 229,32 3.440,70 0,11 %

 5.2  74022/052 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 9 91,33 101,95 7,28 109,23 917,55 65,52 983,07 0,03 %

 5.3  74022/055 SINAPI ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS 
BETUMINOSAS

UN 9 228,32 254,87 18,20 273,07 2.293,83 163,80 2.457,63 0,08 %
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 5.4  74022/056 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 9 62,66 70,09 4,85 74,94 630,81 43,65 674,46 0,02 %

 5.5  020604 SIURB 
INFRA

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 9 305,65 348,01 17,54 365,55 3.132,09 157,86 3.289,95 0,10 %

 5.6  74022/039 SINAPI PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - 
SOLOS

UN 9 100,45 112,13 8,00 120,13 1.009,17 72,00 1.081,17 0,03 %

 5.7  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 9 149,11 141,91 36,42 178,33 1.277,19 327,78 1.604,97 0,05 %

Totais -> 504.971,20 2.747.435,37 3.252.406,57

_______________________________________________________________
Jacques Allan Ottobelli Lemos

Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082-3

_____________________________________________
Wagner Olveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099

Santa Maria-RS, 02 de agosto de 2023 Total Geral 3.252.406,57

Total sem BDI 2.748.543,16
Total do BDI 503.863,41
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