

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO

Horas/dia considerada para Eng. Civil:	1,00
Tempo de obra (dias):	60,00

Profissional	Tempo (horas)
Engenheiro Civil ou Arquiteto	44,64
Encarregado ou Mestre de obras	327,23
Vigia Diurno	692,77
Vigia Noturno (22hrs às 5hrs)	420,00

Tabela Auxiliar (não preencher)		
	Horas em 1 ano	Horas proporcionais ao tempo de obra
Horas efetivamente trabalhadas:	1.991,99	327,23
Horas não trabalhadas	6.774,01	1.112,77
Total:	8.766,00	1.440,00

O cálculo foi realizado com base no SINAPI - Cálculos e Parâmetros 5ª Edição - Janeiro 2023.