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Estudo Técnico Preliminar 322/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Objeto

Obra de reforma na Rua Antônio Porto Alegre, n° 195 - COHAB Santa Marta - Santa Maria - RS, Código
INEP: 43188885, localização urbana e possui atendimento na Educação Infantil de forma regular.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de Município da Educação - Superintendência 
Administrativa e Financeira

Jean Alexandre Pezzini

4. Descrição da necessidade

Considerando que a Secretaria de Município da Educação, como mantenedora, tem a incumbência de apoiar as
demandas educacionais e garantir que os serviços públicos sejam devidamente executados, com vistas
assegurar o cumprimento de sua atividade fim enquanto órgão, qual seja, o direito integral à educação;

Considerando, nesse sentido, que é perceptível e indiscutível a dependência de todas as demais atividades à
estrutura física de uma escola, tornando essa demanda primordial à qualidade de vida e dignidade da
comunidade escolar;

atende 194 alunos e possui uma posição estratégica da inclusão socialConsiderando que a escola em comento 
dessas crianças na comunidade santa-mariense (https://qedu.org.br/escola/43188885-cei-luizinho-de-grandi
/censo-escolar);

A Escola Municipal de Educação infantil CEI Luizinho de Grandi foi contemplada com a construção de uma
nova escola na metodologia modular conforme o contrato  nº 669/2023 (Contratação direta e por lote, pelo
regime de execução indireta, empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra,
referente à demolição e construção da nova sede da EMEI. Luizinho de Grandi, localizada na Rua Antônio
Porto Alegre, n° 195, Cohab Santa Marta, Bairro Juscelino Kubitschek, município de Santa Maria-RS,
conforme especificado abaixo: •LOTE N° 04).

A demanda em tela e relação ao paisagismo e pavimentação vem se faz necessária uma vez que os itens afetam
diretamente a funcionalidade e estética do estabelecimento de ensino, o qual visa atender de maneira digna e
eficiente a comunidade escolar da respectiva região.
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5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de serviços públicos, a empresa deverá ter
conhecimento e capacitação técnica. Logo, torna-se imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica
operacional para a realização dos serviços mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acórdão nº
2308/2012 (“é licita a execução de quantidades mínimas de serviços relevantes de dada obra para a
comprovação de capacidade técnico-operacional de licitante”) e o de nº 2.924/2019, que estabeleceu o limite
máximo de quantidade em 50%.

O Município precisa minimizar os riscos e os prejuízos ao erário que possam ocorrer devido à inexperiência,
ineficácia e imperícias de empresas que não estão habituadas a trabalhar em contratos similares. Os serviços
licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que vão desde a expertise na interpretação técnica
dos projetos e normas até o entendimento dos processos administrativos que envolvem a contratualização com
o ente público ou privado.

5.1. Desta forma, para verificação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deverá ser apresentado:

Certidão de Registro da Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou Conselho Profissional competente, que exija tal inscrição, da região da sede da empresa.

Certidão de Registro Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Profissional competente, de profissional (Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou outro
legalmente habilitado) designado para ser o responsável técnico pelo serviço, devendo comprovar seu vínculo
com a empresa.

a) Em se tratando de sócio(s) da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social ou documento
equivalente.

b) No caso de empregado(s), mediante cópia da(s) Carteira(s) de Trabalho devidamente registrada(s).

c) No caso de contrato de prestação de serviços, mediante cópia do contrato com firma reconhecida ou registro
no órgão competente ou declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

d) Em qualquer caso, pela certidão de registro do licitante (pessoa jurídica) no Conselho Profissional
competente, se nela constar o nome do profissional designado.

5.2. Atestado de comprovação de visita técnica/vistoria ao local da obra/serviço, emitido pelo Município.

Em conjunto com o atestado de visita técnica emitido pelo Município deverá ser entregue a Declaração de
visita técnica/vistoria, emitida pelo proponente, firmada pelo representante legal ou responsável técnico de
que, através da visita ao local da obra/serviço, tomou conhecimento de todas as informações, características,
complexidades físicas e tecnológicas e condições locais para elaboração de sua proposta e para a execução dos
serviços/obras.

5.3. Comprovação de Capacidade Técnico Profissional, em nome do responsável técnico da empresa, através
de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente vistado ou registrado pelo
CREA ou Conselho Profissional competente, comprovando ter o mesmo executado serviços com
características iguais ou semelhantes ao objeto dessa licitação.

5.4. Comprovação de Capacidade Técnico Operacional, em nome da empresa licitante, através de atestado
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a mesma executado serviços com
características iguais ou semelhantes ao objeto da licitação.
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6. Levantamento de Mercado

Considerando que o município não possui mão-de-obra suficiente e nem todos os equipamentos adequados
para a realização dos serviços propostos;

Considerando experiências anteriores em editais e contratações de objeto similares por esta Secretaria;

Verifica-se que a contratação de empresa terceirizada para a realização dos serviços é o que melhor atende as
necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo benefício aos serviços propostos.

A metodologia de levantamento de preços de mercado seguiu diretrizes orçamentarias vigentes para
contratações de obras e serviços de engenharia através da utilização de bancos de dados referenciais de
abrangência nacional, como SINAPI.

 

7. Descrição da solução como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente os seguintes serviços:

Serviços de demolição e Remoção: cercamento antigo, composto por murões de concreto, madeira e
cerca, conforme projetos e memorial descritivo.

Serviços de Construção: Alvenaria, revestimentos cerâmico, soleiras em granito, pintura acrílica, rodapés,
forros, divisórias, alçapão, portas, janelas, vidros,  louças, metais, acessórios, pavimentação externa, calçada,
cobertura, arquibancadas, acessibilidade e acabamento, conforme projetos e memorial descritivo.

Serviços de Terraplanagem: Escavação, conforme projetos e memorial descritivo.

Serviço de Infraestrutura: Fundações, conforme projetos e memorial descritivo.

Superestrutura: Alvenarias, conforme projetos e memorial descritivo.

Impermeabilização: Vigas de fundações, conforme projetos e memorial descritivo.

Passeio Público: Construção passeio público, conforme projetos e memorial descritivo.

Portões: Instalação de portões metálicos, conforme projetos e memorial descritivo.

Limpeza da Obra: Limpeza permanente e Limpeza final, conforme projetos e memorial descritivo. 

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboração das quantidades de material e serviço estimados a serem contratados para atender ao objeto
proposto foram calculadas através de memórias de cálculo respectivas para cada serviço:

Memória De Cálculo Geral com base em 12/2023 na Planilha SINAPE.
 

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 658.835,19
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O valor estimado para contratação, conforme planilhas orçamentárias e relatórios anexos ao projeto, os quais
Composições com Preço Unitário, Orçamento Sintético com valor de Mão de Obra e Material, Curva ABC e
Cronograma Físico-financeiro, foi de R$ 658.835,19 (ceicentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e
cinco reais e dezenove centavos).

Tal valor foi definido a partir dos preços unitários dos bancos de dados do SINAPI (CEF), com data-base,
respectivamente, de novembro de 2023, a mais recente disponível quando da elaboração do orçamento de
referência, sem desoneração.
 

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Neste processo licitatório, a natureza do objeto não permite o fracionamento dos itens que o compõe, devido às
desvantagens e dificuldades que esta escolha traria à Administração Pública para a Execução, Gestão e
Fiscalização do Contrato.

As características e obrigatórias interações entre os serviços de engenharia em questão impossibilitariam a
atribuição, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por danos ou por defeito de execução.

Ademais, mostrar-se-ia antieconômico o custo de mobilização e desmobilização de diferentes empresas para a
execução de parcelas individuais e distintas dos serviços necessários, caso fosse essa a escolha da
Administração.

Com a opção pelo regime de execução por Preço Global, a administração dilui os custos com abastecimento,
administração local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma importância que a empresa fornecedora
tenha expertise nos serviços a serem realizados e que seus operadores tenham conhecimento apropriado.
Dificilmente várias empresas fornecendo teriam um padrão razoável de entendimento dos serviços.

Em face do exposto, foi adotada a contratação pelo regime de Preço Global, destarte permitir o correto
planejamento do trabalho, a racionalização dos recursos, melhor gestão de contrato, adequado cumprimento de
prazos e padrões de qualidade, além da atribuição de responsabilidade pelos serviços executados.
 

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação do objeto desta licitação esta alinhado ao planejamento da Secretaria de Município da Educação
e
previsto no Plano de Contratações desta Secretaria.
 

 

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O processo consistirá em realizar as instalações de estruturais necessárias para o perfeito funcionamento do
educandário em tela, assim viabilizando a escola a alcançar seus objetivos deforma eficaz uma vez  que é
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perceptível e indiscutível a dependência de todas as demais atividades à estrutura física de uma escola,
.tornando essa demanda primordial à qualidade de vida e dignidade da comunidade escolar

14. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: Responsável pela elaboração do ETP.

 

 

 

 

JEAN ALEXANDRE PEZZINI
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 02/04/2024 às 12:11:50.

 

 

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

17.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação em tela é plenamente viável, sendo uma contratação corriqueira no âmbito da administração pública.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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OBJETIVO

O presente Memorial  Descritivo tem por objetivo descrever a execução de paisagismo,
pavimentação externa e calçamento da EMEI Luizinho De Grandi.

a. O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo” tem por objetivo complementar
as informações do projeto arquitetônico para a execução da obra de demolição da mureta
com cerca existente na frente da escola, e muro lateral, divisa com a cozinha comunitária,
para execução de um novo fechamento do terreno.

b. Todo o material  empregado  na  obra será obrigatoriamente  de  primeira qualidade e
comprovada eficiência para o fim a que se destina.

c. Todas as marcas especificadas serão referenciais  dos  materiais a serem utilizados,
admitindo-se,  portanto,  eventuais  substituições  destes  por  outros  comprovadamente
similares em qualidade.

d. Será  considerado  como  similar  o  produto  de  outro  fabricante  que  apresente  as
mesmas características técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais básicos, e que
esteja rigorosamente dentro das prescrições normativas da ABNT, ficando a critério e sob
a responsabilidade da Fiscalização aprovar, autorizar ou aceitar a sua utilização.

e. A execução de todos  os  serviços  obedecerá às prescrições normativas  da  ABNT,
norma específica, sendo a mão de obra especializada e o acabamento esmerado.

f. Serão  impugnados  todos  os  trabalhos  executados  que  não  satisfaçam o Memorial
Descritivo, o Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares.

g. As  discrepâncias  que  porventura  existam  entre  o  projeto,  os  memoriais  e
especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à Fiscalização, antes  de sua
execução, para decisão.

h. Qualquer dúvida, alteração de material  ou  projeto deverá ser autorizada por escrito
pela Fiscalização, com anuência do autor do projeto.

1. INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1. Placa de Obra

Será afixada em frente à escola, no tamanho de 2,00 m x 1,50 m, conforme modelo a ser
fornecido pela Fiscalização.
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2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1. Engenheiro e Mestre

A  empresa  deverá  manter  diretamente  na  obra,  um  Mestre  de  Obras.  O  engenheiro
responsável pela execução da obra deverá fazer uma inspeção diária no canteiro. 

O Diário de Obras deverá ser preenchido e assinado diariamente, em meio físico,
pelo engenheiro responsável pela execução e mantido à disposição da Fiscalização
no canteiro de obras.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. Demolições

Inicialmente proceder-se-á a demolição da mureta e cercamento existentes. 

Os resíduos provenientes da remoção de entulhos e terra deverão ser retirados do canteiro
e depositados em local licenciado para tal fim.

Para  locação  da  obra,  a  contratada  procederá  à  aferição  das   dimensões,   dos
alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações  constantes  do projeto  com
as reais condições encontradas no local.

Também será demolido  o  muro lateral  da escola,  divisa  com o terreno que abriga a
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Figura 1: Mureta e cercamento a demolir

Figura 2: Mureta e cercamento a demolir
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edificação destinada a “cozinha comunitária”.

4. TERRAPLANAGEM

4.1. Escavação

As escavações poderão ser manuais ou mecânicas, sendo a perfuração das cavas para
micro-estacas  executadas  com  trado  mecânico  motorizado.  As  valas  para  vigas  de
fundação poderão ser escavadas manualmente.

5. INFRAESTRUTURA

5.1. Fundações

Serão executados furos de microestacas (estacas broca a trado). Será utilizado concreto
20 Mpa. Na concretagem das microestacas serão deixadas esperas de aço para os pilares.

Sobre as fundações diretas em microestacas serão executadas vigas de fundação em
concreto armado.  O concreto deverá ser  usinado bombeável,  no entanto será  lançado
manualmente e  terá resistência mínima de 20 Mpa.

6. SUPERESTRUTURA          

6.1. Alvenarias

Serão assentados blocos vazados de concreto pré moldado com dimensões de 14x19x39
cm com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e aditivo plastificante. Nas paredes, com
14  cm  de  espessura,  serão  utilizados  blocos   de  cutelo  em  fiadas  perfeitamente
horizontais com junta de argamassa de 2cm (aparentes) e verticalmente serão amarrados
em contrafiada com juntas de argamassa de 1,5 cm (também aparentes). 

Os  painéis  serão  alinhados  pela  divisa  demarcada  e  perfeitamente  prumados.

Sobre a alvenaria será executada viga de cintamento. A altura dos muros será de 1,80m.
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Figura 3: Muro lateral a demolir
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6.2. Cercamento

Será executado em tela expandida em chapa metálica com malha de 12x25
mm c/ espessura de 1,5 mm - ROLO de 1,00 m x 12,00 m, fixadas a barrotes
horizontais  em  seu  perímetro  e  estes  fixados  a  pilaretes  metálicos  já
chumbados  no  solo  via  microestacas  ou  vigas  baldrame,  conforme
dimensionamento. A altura do cercamento será de 1,80m.

6.3. Pintura

Deverá ser aplicado primeiramente, a pintura anticorrosiva em dutos e peças

metálicas a fim de evitar a degradação do material por corrosão, para posterior

aplicação de tinta acrílica de acabamento para superfícies metálicas, de cores

definidas pela fiscalização.

6.4. Playground

Será  alocado,  em  local  determinado  no  projeto  arquitetônico  e  com  a

fiscalização,  playground,  conforme  imagem  de  referência,  meramente

ilustrativa.

O  preparo  do  terreno  para  locar  o  playground  constará  de  limpeza  e

regularização da área a ser executada a obra, o que permitirá que a área

fique  livre  de  qualquer  entulho  ou  restos  de  materiais,  executando  o
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Figura 4: Referência de cercamento a ser executado
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movimento  de  terra  necessário  e  indispensável  para  a  instalação  e

circulação no entorno do brinquedo.

Os equipamentos devem ser fabricados de acordo com as normas da ABNT

NBR, prevendo crianças com até 80kg, observando principalmente:

ABNT  (Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas).  NBR  16071-1:2012,

Playgrounds.  Parte 1:  Terminologia,  que define os termos utilizados para

playgrounds.

ABNT  (Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas).  NBR  16071-2:2012,

Playgrounds. Parte 2: Requisitos de segurança, que especifica os requisitos

de segurança para os equipamentos de Playground destinados a reduzir os

riscos que os usuários não sejam capazes de prever ou que possam ser

razoavelmente antecipados.

ABNT  (Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas).  NBR  16071-3:2012,

Playgrounds. Parte 3: Requisitos de segurança para pisos absorventes de

impacto,  que  especifica  os  requisitos  de  segurança  para  pisos  a  serem

utilizados em playgrounds e em áreas onde é necessária a atenuação do

impacto. 

ABNT  (Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas).  NBR  16071-4:2012,

Playgrounds. Parte 4: Métodos de ensaio, que estabelece os métodos de

ensaio para playgrounds. 

ABNT  (Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas).  NBR  16071-5:2012,

Playgrounds.  Parte 5:  Projeto da área de lazer,  que especifica requisitos

para  implantação  dos  equipamentos  de  playground  destinados  ao  uso

infantil individual e coletivo. 

ABNT  (Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas).  NBR  16071-6:2012,

Playgrounds. Parte 6: Instalação, que especifica requisitos para implantação

dos  equipamentos  de  playground  destinados  ao  uso  infantil  individual  e

coletivo. 

ABNT  (Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas).  NBR  16071-7:2012,

Playgrounds.  Parte 7: Inspeção, manutenção e utilização,  que contém os

requisitos  para  inspeção,  manutenção  e  utilização  dos equipamentos  de
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playground. 

Os  requisitos  mínimos  de  segurança  que  visam  evitar  os  perigos

apresentados  por  equipamentos  para  brincar,  projetados  para  instalação

permanente ao ar livre:

Os  equipamentos  não  devem  exibir  trincas,  deformação  ou  danos

permanentes e nenhuma conexão deve afrouxar. 

As  roscas de parafusos salientes  acessíveis  devem ter  acabamentos de

proteção, para que não permaneçam cantos afiados. 

Porcas,  pinos e parafusos devem ser resguardados contra afrouxamento

com o uso. 

Os componentes não devem ter quaisquer cantos afiados ou agudos, ou

protuberâncias  em  qualquer  posição  que  representem  perigo  para  uma

criança. 

As superfícies de todas as partes devem ser protegidas por revestimentos

ou impregnação superficiais. O revestimento ou a impregnação superficial

não devem conter substâncias capazes de prejudicar a saúde. 

Antes da pintura, o ferro e o aço devem estar completamente limpos, secos

e livres de resíduos que prejudiquem a durabilidade da pintura, escória de

solda, ferrugem, carepa e graxa. 

As  partes  de  madeira  dos  playgrounds  não  devem  ser  tratadas  com

preservantes tóxicos, como o pentacloro-fenol ou seus sais. 

As superfícies e cantos acessíveis de madeira devem ter acabamento liso,

livre de lascas,  rebarbas ou farpas. Deve-se verificar se os mesmos não

possuem bordas afiadas e pontas agudas. 

Todas as superfícies destinadas a entrar em contato com os pés devem ser

horizontais e uniformes. 

Pisos ou degraus devem ser espaçados por igual. 

Corrimãos ou grades de proteção devem ser providos em todos os casos
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em que o acesso ao equipamento, com exceção de estruturas para escalar,

se localiza a mais de 400 mm do nível do chão ou outro tipo de superfície

adjacente. 

Superfícies dos escorregadores abertos não contenham junções, mas onde

estas forem necessárias, as superfícies adjacentes devem ser conectadas

por meios que garantam uma superfície contínua, ou coberta ou sobreposta,

de  forma  que  não  apareça  descontinuidade  nas  superfícies  acabadas

quando olhadas na direção do movimento. 

Equipamentos  de balanço  que exigem o uso de mecanismos  acionados

pelos pés ou pelas mãos, ou ambos quando em uso, devem ser de forma

que os mecanismos possam ser manejados enquanto os usuários estão

sentados. 

O  tratamento  de  superfícies  tem  papel  fundamental  na  prevenção  da

corrosão  aumentando  a  durabilidade  e  a  vida  útil  dos  materiais  e  na

promoção da aderência a pintura: a pintura é o principal meio de proteção

contra  a  corrosão  das  estruturas  metálicas.  O  tratamento  mínimo  das

superfícies metálicas deve contemplar: 

Pré-tratamento superficial: Para iniciar o processo de tratamento superficial

antes tem-se que fazer um pré-tratamento na peça, que serve para retirar

impurezas. Existem dois tipos de pré-tratamento: pré-tratamento químico e

pré-tratamento mecânico. 

Pré-tratamento químico: Utiliza-se produtos químicos, prontos para uso ou

dissolvidos  em  água.  Obtêm-se  soluções  com  propriedades  de

desengraxamento ou de remoção de óxidos da superfície dos metais. 

Pintura  das  superfícies  com  no  mínimo  duas  demãos  de  tinta  de

acabamento.

O fabricante do produto informe em que condições climáticas o seu produto

pode ser utilizado, de modo a garantir a integridade do usuário.
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7. IMPERMEABILIZAÇÃO

7.1. Vigas de Fundação

As vigas de fundação do muro serão impermeabilizadas com 2 demãos de hidroasfalto na
face  superior  e  faces  laterais  que  serão  reaterradas.  Para aplicação do
impermeabilizante,   as superfícies das vigas deverão estar perfeitamente limpas e secas.

8. PORTÕES

8.1. Portões metálicos

Constam no projeto 03 (três) portões, um de acesso pela frente da escola, de correr, com
4,80 m de largura, para acesso de veículos; outro portão também na frente, com abertura
para fora, para acesso de pessoas, de 20,3 m de largura; e outro, na rua lateral,  para
acesso de veículos, de 3,80m de largura, de correr. A altura dos portões será de 1,80m.

8.2 Porta de acesso à subestação

Consta no projeto 01 (uma) porta de acesso à subestação,  de abrir  para dentro,  com
largura de 1m, metálica, no mesmo material e padrão do cercamento. A altura da porta
será de 1,80m.

9. PASSEIO PÚBLICO

Será feito  passeio  público em bloco intertravado de concreto,  composta por  pequenos
canteiros de 80cm X 100cm, conforme projeto arquitetônico, de acordo com padrão 02 do
“Caminhe Legal - 30/2016”. Essa calçada contará com rebaixo em concreto para acesso
de veículos em frente aos módulos destinados a abrigar os portões, e com rebaixos em
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concreto para acesso de PCDs em frente a cada faixa de pedestres, conforme graficado
em projeto arquitetônico. Nas rampas de PCD e nos acessos de veículos, deverá conter,
conforme projeto arquitetônico, piso tátil de alerta, na cor vermelha, conforme NBR 9050.

9.1. Piso de concreto armado

Materiais:  Cimento,  britas  n°  01  e  02  (para  calçada),  areia  grossa  e  fina.
Processo executivo:  Para  a execução do piso,  deverá ser  feito  um aterro compactado
mecanicamente com placa vibratória e sobre este será colocado um lastro de brita nº 1 ou
2, nivelada e com espessura de 5 cm. O piso de concreto armado será obtido através do
desenvolvimento, sarrafeamento e alisamento da própria camada de concreto usinado com
8  cm  de  espessura  e  fck  =  25  MPa.  Será  constituído  por  módulos  a  cada  2,50  m,
separados por juntas de poliuretano a cada 3 metros. Deverão ser serradas juntas de 2,5
cm a 3 cm de profundidade.

A armadura a ser utilizada é a tela de aço soldada nervurada Q-196, espaçamento da
malha 10 x 10 cm e deve ser posicionada a 3 cm acima do piso. Para manter a armadura
na posição correta deverão ser utilizados espaçadores apropriados. 

Por fim, deverá ser feita a cura úmida por, no mínimo, 7 dias.

10. ÁRVORES DA CALÇADA

Serão plantadas nos canteiros da calçada árvores do tipo Ipê-mirim.

11. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

No  terreno  da  EMEI  Luizinho  De  Grandi,  do  “novo  alinhamento”  para  dentro,  será
executado  piso  intertravado,  com  alguns  espaços  delimitados  por  meio-fio,  conforme
projeto arquitetônico. 

Para acesso da edificação ao playground,  será feito um piso inclinado e uma escada,
conforme projeto arquitetônico. 

O piso inclinado será em bloco de concreto intertravado e a escada será pintada com tinta
antiderrapante.  Ambos  deverão  possuir   corrimão  de  duas  alturas,  nos  dois  lados  da
escada e nos dois lados do piso inclinado, conforme NBR 9050.

12. CASA DE GÁS

Será instalada uma casa de gás, em local definido no projeto arquitetônico, conforme
as regulamentações e normas:

NBR 13.523: Central de gás liquefeito de petróleo;

NBR 15.526: Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações
residenciais e comerciais;

Regulamento de segurança contra incêndio e pânico do corpo de bombeiros local.
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A central deve obedecer aos seguintes limites: 3 m de para-raios e fontes de ignição, e
1,50 m de ralos, grelhas, bueiros, etc.

A canalização de distribuição do GLP não passará em locais  sem ventilação, como
forros e pisos falsos, e outros, que possam ocasionar, em caso de vazamento, acúmulo
de gás e grave risco de explosão.

A  rede  de  distribuição  será  envolta  em  fita  adesiva  própria,  que  garanta  a
estanqueidade, e envelopada por camada de concreto com espessura mínima de 3 cm.

13. LIXEIRAS

Deverão ser colocadas lixeiras metálicas, em local definido no projeto arquitetônico.

14. CAIXA DE CORREIO

Deverá ser colocado uma caixa de correio, próximo ao portão de acesso de pessoas,
conforme projeto arquitetônico.

15. LIMPEZA DA OBRA

15.1. Limpeza Permanente

A obra deverá ser mantida perfeitamente limpa, organizada e sinalizada durante todo o
período de execução.

15.2. Limpeza Final

Ao final da execução da obra o local deverá estar livre de entulhos e em condições de
utilização.

Deverá ser realizada limpeza geral em toda a área da obra, pisos, paredes e  meio fios.

Todos os respingos de tintas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e
limpos.

O uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de
modo a não causar danos nas superfícies ou peças. Deverá ser usado, de modo geral,
sabão neutro e água para a limpeza.

O entulho,  restos de materiais  e  outros equipamentos  da obra deverão ser  totalmente
removidos do local.

Todos  os  resíduos  gerados  pela  execução  da  obra  deverão  ser  removidos  para  local
licenciado para este fim.

16. ENTREGA DA OBRA

16.1. Conclusão da Obra
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Os  serviços  serão  considerados  concluídos  após  a  entrega dos seguintes
documentos:

 Projeto “AS BUILT”, conforme NBR 14645, se houver alteração no projeto original

16.2. Entrega Provisória

Será feita junto com o restante da obra e seguirá as regras desta.

16.3. Entrega Definitiva

Será feita junto com o restante da obra e seguirá as regras desta.

17.  ASSINATURAS

________________________                                         ________________________

Maitê Trojahn Oliveira                                                  Prefeitura Municipal de Santa Maria

Arquiteta e Urbanista

PMSM 18093

CAU/RS A162388-5

NOVEMBRO DE 2023
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