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Estudo Tecnico Preliminar 246/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

RECUPERACAO DE LOCOMOTIVA, LOCOMOVEL E VAGOES - Contratacdo dos servicos de reforma,
recuperagéo e conservagdo de bens mdveis de valor histdrico e cultural da extinta Rede Ferroviaria Federal
— RFFSA, localizados na Antiga Estagdo Ferroviaria de Santa Maria — RS (GARE), doados ao Municipio
pelo DNIT, conjunto composto por Locomotiva a vapor Mikado, n® 638; carro Caboose n° 7220; locomdvel a
vapor, marca Lincoul; e trés carros de passageiros, patrimdnio PC927625-4N, SC 928405-2N e RC928200-
9N.

A execugdo do presente contrato dar-se-a através de Empreitada por Preco Global pela CONTRATADA,
observadas todas as orientagGes descritas no Termo de Referéncia, planilhas orcamentarias, cronograma e
demais elementos técnicos. Os bens recuperados ficardo imobilizados, ou seja, ndo serdo utilizados para
rodagem, apenas para uso cultural, artistico e/ou visitagao do publico.

JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Municipio de Cultura possui numeroso acervo relativo a histéria e & cultura de nosso
Municipio. E responsabilidade publica da instituigéo, portanto, empreender esforcos no sentido de promover
a conservacdo e a restauragdo desses objetos.

Cabe a Secretaria de Municipio de Cultura planejar, elaborar, coordenar, acompanhar e realizar projetos e
atividades de conservagao dos acervos arquivistico, bibliografico e museolégico do Municipio, bem como dos
bens integrados de valor histdrico, artistico e cultural. Entretanto, os servidores que compdem seu quadro
técnico ndo possuem a especializagdo necessdaria para atender a totalidade tipoldgica desses acervos,
devido a diversidade de técnicas e materiais que os compdem.

As pecas que compdem o objeto deste Termo de Referéncia podem ser enquadradas em duas categorias:
objetos grande porte de metal e objetos de madeira de grande porte. Na primeira, estdo enquadrados a
locomotiva e o locomdvel, que requerem, para sua conservacao, profissional com especialidade em
metalurgia e que possua equipamentos e materiais adequados. Na segunda, de objetos de madeira, estéo
enquadrados os carros de passageiros - este Ultimo que poderia ser classificado com uma peg¢a mista, que
envolve conhecimentos de marcenaria de maneira preponderante e de metalurgia, em grau menor, mas
também importante.

Esses objetos de madeira necessitam que seu tratamento seja executado por um marceneiro, também
apetrechado de equipamentos e ferramentas especificas e adequadas.

Os objetos ndo passaram por recuperagfes anteriores e estdo se deteriorando, o que pode ocasionar uma
grande - ou total - perda do seu suporte original, especialmente os objetos de madeira. A falta de uma
estrutura protetiva para as pecas fez com que elas fiquem expostas constantemente as intempéries e quedas
de folhas, o que acarretou em uma maior deterioracéo, pois o acumulo de sujidades, umidade e a alteragéo
climética agilizou o processo de decomposi¢éo do suporte.

Por ndo contar com profissionais com as necessarias especializa¢cdes, nem com 0s materiais e ferramentas

indicados para execucdo dos servigcos do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, se faz necesséria a
contratacdo de equipe especializada e capacitada para a reforma, recuperacdo e conservacao do conjunto.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secretaria de Municipio de Administracdo e Gestdo de Pessoas Carolina Salbego Lisowski

Secretaria de Municipio de Cultura Rose Carneiro

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

4.1 As empresas deverdo realizar previamente a visita aos locais de guarda e de exposi¢do das pecas para
analise mais acurada.

Justificativa: Devido as condi¢des de conservagdo dos bens e a pormenores de recuperagdo envolvidos ha
necessidade que o licitante verifique in loco os bens, afim de dispor das informag@es, caracteristicas,
complexidades fisicas e tecnoldgicas e condi¢des locais.

Neste processo, a situagdo dos bens méveis em estado de conservagao é ruim, com patologias e prejuizos
nas suas condi¢des estruturais. O reconhecimento do local permitira, também, avaliar as construgdes
proximas e prever o nivel de intervencdo, assim como os equipamentos mais adequados a fim evitar danos
as edificagBes recém restauradas. Todos os itens citados tem reflexo na produtividade e no cronograma da
obra e devem ser verificados “in loco”, para que se tenha o entendimento correto na formulagdo da proposta,
minimizando os riscos a continuidade do futuro contrato.

4.2 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

4.3 Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

4.4. A documentacéo relativa & QUALIFICACAO TECNICA consistira em:

a) Comprovacgdo de capacitagcdo técnico profissional e/ou operacional, atestando a execugdo de servigos
pertinentes e compativeis com as caracteristicas e quantidades do presente edital, através de certiddo(des)
ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

Obs.: Os servicos de maior relevancia a serem comprovados deverdo ser compativeis com a reforma
/recuperacao de, no minimo, 01 (um) carro de passageiro (vagao de trem) e 01 (uma) locomotiva a vapor.

b)Atestado de comprovagéo de visita técnicalvistoria ao local da obra/servigo, emitido pelo Municipio.

O responsavel técnico ou representante legal designado pela proponente devera vistoriar o local onde serédo
executados os servicos, até o dois dias Uteis anteriores a sessdo de abertura do certame, com o objetivo de
inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horario junto
ao Municipio, pelo telefone (055) 3174-1530, opcao 2, ou pelo e-mail administracao@santamaria.rs.gov.br
com o Engenheiro Mecanico Sidnei da Silva Reis, ou por representante deste Orgéo, designado para esse
fim.

¢) Em conjunto com o atestado de visita técnica emitido pelo Municipio devera ser entregue a Declaracdo de
visita técnica/vistoria, emitida pelo proponente, firmada pelo representante legal ou responsavel técnico de
que, através da visita ao local da obra/servigo, tomou conhecimento de todas as informacdes, caracteristicas,
complexidades fisicas e tecnoldgicas e condi¢des locais para elaboracéo de sua proposta e para a execugao
dos servigos/obras, conforme Modelo anexo ao Edital de Licitagao.
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5. Levantamento de Mercado

A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orgcamentarias vigentes para
contratacdes de obras e servicos de engenharia através da utilizacdo de bancos de dados referenciais de
abrangéncia nacional, como SINAPI.

6. Descricao da solucao como um todo

A execucao do objeto devera respeitar os padrdes e técnicas vigentes, onde a empresa adjudicataria devera
executar os servigos de acordo com o memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma e demais
elementos técnicos anexos, e seguird a seguinte dindmica:

1.

ETAPA | - Preparatéria

a) As pecas estao localizadas na Estagdo Ferroviaria de Santa Maria, onde devera ser executado o servico.
A proposta devera prever a instalagdo de um canteiro de obras que proporcione a protecdo das pecas, dos
trabalhadores da empresa contratada e do publico visitante da Estacéo Ferroviaria.

b) O canteiro de obras devera ser dotado de toda a infraestrutura necessaria a execugéo dos servigos.

c) A proposta devera prever o registro fotografico descritivo do estado de conservacdo antes das
intervencoes.

ETAPA Il - Tratamento

a) Esta etapa deverd conter a execucdo e descricdo de todos os procedimentos de conservacao e
recuperacdo a serem realizados, assim como a indicacdo dos materiais e técnicas a serem utilizados,
conforme previsto no memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma e demais elementos técnicos.

b) A proposta devera prever o registro fotografico dos procedimentos durante o tratamento.

c) Na obra devera ser mantido um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotagfes diarias referentes
ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também reclamagées,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo, por uma das partes.

d) A obra deve ser mantida e entregue limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo as normas
de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranca nos acampamentos e
nos canteiros de servicos.

ETAPA lll - Concluséao e entrega

a) A proposta devera prever os procedimentos necessarios a remocao do canteiro de obras e de todos os
elementos utilizados na execugao dos servigos.

b) A entrega dos servigos devera ser acompanhada de um relatério técnico final que contenha os registros
fotograficos e a descricao dos procedimentos, técnicas e materiais utilizados em sua execucao.

c¢) O prazo de execugao dos servi¢cos sera de 180 dias (6 meses).
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimativas estdo previstas nas planilhas or¢camentarias, em anexo, elaborada pela equipe de engenharia mecanica
da Secretaria de Municipio de Infraestrutura e Servicos Publicos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 672.021,68
O valor estimativo da contratacdo esta de acordo com as planilhas orcamentérias, cronograma e demais elementos técnicos.

O preco total para contratacdo é de R$ 672.021,68 (seiscentos e setenta e dois mil, vinte um reais e sessenta e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Economia de escala: Ao licitar todos os servicos em conjunto, é possivel obter melhores precos e condig¢des devido ao
volume maior de trabalho, o que pode resultar em economias significativas.

9.2. Coordenagdo e sinergia: Realizar a recuperacdo de todos os elementos em conjunto permite uma melhor coordenacéo entre
as equipes envolvidas e evita possiveis conflitos de cronograma e logistica que poderiam surgir ao dividir o trabalho entre
multiplos contratados.

9.3. Eficiéncia operacional: Ao licitar todos os servicos de uma s6 vez, é possivel garantir uma abordagem integrada para a
recuperacdo dos equipamentos, resultando em uma maior eficiéncia operacional e possivelmente um tempo de conclusdo mais
rapido.

9.4. Simplificacdo administrativa: Gerenciar uma unica licitacdo é mais simples do que lidar com multiplos processos de
contratacao, reduzindo a carga administrativa e burocratica para a entidade responsavel pela licitagdo.

9.5. Garantia de qualidade consistente: Ao ter um tinico contratado responsavel por todos os servicos, é mais facil garantir a
consisténcia e a qualidade do trabalho realizado em todos os elementos recuperados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao hé contratagdo correlatadas com esta proposicao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta contratacdo esta alinhada com o planejamento da recuperacdo da Antiga Estacdo Ferroviaria de Santa Maria.

No coracdo de Santa Maria, hd uma visdo audaciosa tomando forma, uma visdo que ndo apenas busca restaurar a antiga gléria da
estacdo ferroviaria, mas também revitalizar a alma pulsante dos trilhos que a rodeiam. Enquanto nos empenhamos em devolver a
nossa comunidade um marco histérico tdo significativo, é crucial compreender que a recuperagdo dos vagoes, locomotiva e
locomével desempenha um papel fundamental nesse empreendimento de renovacao urbana.

A restauragdo dos vagdes que um dia ecoaram com os suspiros de passageiros e mercadorias, a ressurrei¢do da locomotiva que ja
foi o coragdo palpitante da linha ferroviaria e a renovacao do locomével que impulsionava o progresso por esses trilhos, ndo sdo
meras tarefas isoladas. Elas representam os elos vitais de uma corrente de revitalizagdo que une o passado ao presente, tecendo os
fios da histéria com os tecidos da modernidade.
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Ao alinhar estrategicamente a recuperagdo desses elementos com o projeto de restauracdo da antiga estacdo ferroviaria, estamos
tecendo uma narrativa coesa que transcende o mero resgate de estruturas antigas. Estamos, em esséncia, resgatando a identidade e
a esséncia de Santa Maria, honrando suas raizes ferroviarias enquanto pavimentamos o caminho para um futuro vibrante e
dinamico.

Essa abordagem integrada ndo apenas preserva nosso patriménio histérico, mas também cria oportunidades tangiveis de
crescimento econdmico e cultural. Ao revitalizar os vagoes, locomotiva e locomével, estamos ndo sé resgatando reliquias do
passado, mas também preparando o cendrio para experiéncias tinicas que cativardo moradores e visitantes, impulsionando o
turismo e fortalecendo a economia local.

Portanto, enquanto nos unimos para dar vida a antiga estacdo ferrovidria de Santa Maria, vamos lembrar que a restauracdo dos
vagoes, locomotiva e locomdvel ndo é apenas um complemento, mas sim a esséncia mesma dessa jornada de renovacdo. Juntos,
estamos sintonizando os trilhos do progresso, guiados pela visdo de um futuro onde o passado e o presente se entrelacam
harmoniosamente, criando um legado duradouro para as gera¢des vindouras.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A recuperacdo dos vagdes, locomotiva e locomével da antiga estacdo ferrovidria de Santa Maria trard uma série de beneficios
significativos para a comunidade local e para a regido como um todo:

12.1. Preservacdo do patrimonio histérico: Ao restaurar esses elementos, preservamos parte importante da histéria ferroviaria de
Santa Maria, mantendo viva a memoria das operagdes ferroviarias passadas e proporcionando oportunidades educativas para as
geracOes futuras.

12.2. Atracgdo turistica: Os vagoes restaurados, a locomotiva e o locomével funcionardo como atra¢Ges turisticas, atraindo
visitantes interessados na histéria ferroviaria e no patriménio cultural da regido. Isso impulsionard o turismo local, gerando
receita para empresas locais e estimulando o desenvolvimento econémico.

12.3. Valorizacdo do espago urbano: A presenca desses elementos restaurados na antiga estacdo ferroviaria ira contribuir para a
revitalizacdo do espaco urbano ao redor, tornando-o mais atraente para moradores e visitantes. Isso pode levar a valorizacao
imobilidria e ao surgimento de novos empreendimentos comerciais e culturais na area.

12.4. Criagdo de empregos e oportunidades: O processo de recuperacdo exigird mdo de obra especializada, proporcionando
oportunidades de emprego para trabalhadores locais. Além disso, a operacdo e manutencdo continuas dos elementos restaurados
também gerardo empregos a longo prazo.

12.5. Estimulo a educagdo e pesquisa: A presenca dos vagoes, locomotiva e locomdvel restaurados oferecera oportunidades para
programas educacionais e de pesquisa relacionados a histéria ferroviaria, engenharia mecanica e preservacdo do patrimonio. Isso
promovera o conhecimento e o aprendizado na comunidade local.

12.6. Fortalecimento da identidade cultural: A recuperagdo desses elementos icénicos da estacdo ferrovidria reforgard a
identidade cultural de Santa Maria, destacando sua conexdo com o transporte ferrovidrio e sua importancia histérica na regido.

Esses beneficios demonstram o valor intrinseco e o impacto positivo que a recuperacdo dos vagdes, locomotiva e locomével da
antiga estacdo ferroviaria de Santa Maria trard para a comunidade e para a regido como um todo.

13. Providencias a serem Adotadas

Para a contratacdo de uma empresa para a recuperacao dos vagoes, locomotiva e locomével da antiga estacdo ferroviaria de Santa
Maria, algumas providéncias importantes devem ser adotadas:

13.1. Levantamento das necessidades: Realizar um levantamento detalhado das necessidades de recuperagdo de cada elemento,
identificando quais sdo os servigos especificos requeridos para restaurar os vagdes, locomotiva e locomével de acordo com os
padrdes desejados.

13.2. Elaboracédo do edital de licitagdo: Com base no levantamento das necessidades, elaborar um edital de licitagdo claro e
detalhado, descrevendo os servicos a serem realizados, os prazos, os critérios de sele¢do, os requisitos técnicos e qualquer outra
informacdo relevante.
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13.3. Definicdo dos critérios de selecdo: Estabelecer os critérios que serdo utilizados para avaliar as propostas das empresas
concorrentes, levando em consideragdo aspectos como experiéncia anterior em projetos semelhantes, capacidade técnica,
capacidade financeira, prazo de execucao e prego.

13.4. Divulgacdo do edital: Divulgar amplamente o edital de licitagdo, utilizando diferentes meios de comunicagdo, como
publicaces oficiais, sites governamentais, jornais locais e redes sociais, para garantir a maxima participacdo de empresas
interessadas.

13.5. Recebimento e andlise das propostas: Receber as propostas das empresas interessadas dentro do prazo estabelecido no edital
e realizar uma andlise criteriosa de cada uma, verificando se atendem aos requisitos estabelecidos e se estdo em conformidade
com as exigéncias legais.

13.6. Selecdo da empresa: Apoés a andlise das propostas, selecionar a empresa que ofereca a melhor combinacdo de qualidade
técnica, capacidade de execucdo, prazo de entrega e preco competitivo, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

13.7. Assinatura do contrato: Apés a selecdo da empresa vencedora, formalizar a contratagdo por meio da assinatura de um
contrato que estabeleca as condicdes e obrigaces de ambas as partes, incluindo prazos, valores, forma de pagamento e garantias.

13.8. Acompanhamento e fiscalizagdo: Durante a execucdo do contrato, realizar um acompanhamento constante e uma
fiscalizacdo rigorosa para garantir que os servicos estejam sendo realizados conforme o estabelecido no contrato e que os padroes
de qualidade sejam atendidos.

Ao seguir essas providéncias, a contratacdo de uma empresa para a recuperacao dos vagoes, locomotiva e locomével da antiga
estacdo ferrovidria de Santa Maria poderd ser realizada de forma transparente, eficiente e em conformidade com as normas e
regulamentos aplicaveis.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A contratacdo de uma empresa para a recuperagao dos vagoes, locomotiva e locomdvel da antiga estacdo ferroviaria de Santa
Maria pode acarretar alguns impactos ambientais, que devem ser considerados e mitigados adequadamente. Alguns dos possiveis
impactos incluem:

a) Geragdo de residuos: O processo de recuperacao pode gerar residuos sélidos, liquidos e gasosos, como sucata metalica, dleos,
solventes e gases de escape. Esses residuos podem representar um risco para o meio ambiente se ndo forem gerenciados
adequadamente, causando contaminagdo do solo, da 4gua e do ar.

b). Consumo de recursos naturais: A recuperacao dos vagoes, locomotiva e locomével pode requerer o uso intensivo de recursos
naturais, como energia, d4gua e materiais. O consumo desses recursos pode contribuir para a degradagcdo ambiental e para o
esgotamento de recursos ndo renovaveis, se nao for feito de forma sustentavel.

Para mitigar esses impactos ambientais, é importante que a empresa contratada adote medidas de prevencdo e controle ambiental
adequadas, como o uso de tecnologias limpas, a implementacdo de praticas de gestdo de residuos sélidos e liquidos, a reducdo do
consumo de recursos naturais, 0 monitoramento da qualidade do ar e da agua, e a realizacdo de programas de educacdo ambiental
para os trabalhadores. Além disso, a empresa deve cumprir todas as regulamentacdes ambientais aplicaveis e obter as licencas e
autorizagOes necessarias antes de iniciar as atividades de recuperacao.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo de uma empresa para a recuperagdo dos vagdes, locomotiva e locomével da antiga estagdo ferrovidria de Santa
Maria é viavel por diversos motivos:

151. Especializacdo técnica: Empresas especializadas em recuperacdo de equipamentos ferroviarios possuem o conhecimento
técnico e a experiéncia necessarios para realizar o trabalho de forma eficiente e eficaz, garantindo resultados de alta qualidade.

15.2. Eficiéncia operacional: Ao contratar uma empresa especializada, é possivel otimizar os processos de recuperagdo,
reduzindo o tempo necessario para completar o projeto e minimizando possiveis atrasos ou interrupgoes.
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15.3. Reducédo de custos: Embora a contratacdo de uma empresa especializada envolva custos, a eficiéncia operacional e a
expertise técnica podem resultar em economias a longo prazo, especialmente quando comparadas a realizacdo do trabalho por
pessoal interno ou por empresas menos especializadas.

15.4. Garantia de qualidade: Empresas especializadas geralmente tém padrdes rigorosos de qualidade e seguranca, o que garante
que o trabalho seja realizado de acordo com as melhores praticas da inddstria e com os mais altos padrdes de seguranca.

15.5. Foco no core business: Ao terceirizar a recuperagdo dos vagdes, locomotiva e locomével, a entidade responsavel pela
estacdo ferrovidria pode concentrar seus recursos e esforcos em suas atividades principais, como gestdo de infraestrutura,
operacdes ferroviarias e atendimento ao publico.

15.6. Transferéncia de riscos: Ao contratar uma empresa especializada, parte dos riscos associados a recuperacdo dos
equipamentos é transferida para o contratado, que assume a responsabilidade pela conclusdo bem-sucedida do projeto dentro dos
prazos e orcamentos estabelecidos.

7. Cumprimento de prazos: Empresas especializadas geralmente tém a capacidade de mobilizar recursos e equipes de trabalho de
forma répida e eficiente, o que ajuda a garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusdo do projeto.

Considerando esses aspectos, a contratagdo de uma empresa para a recuperacdao dos vagodes, locomotiva e locomével da antiga

estacdo ferrovidria de Santa Maria apresenta-se como uma opg¢do viavel e vantajosa, que pode contribuir para o sucesso e a
revitalizagdo desse importante patriménio histérico e cultural.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSE ALINE MUNHOZ WALTER
Superintendente de Administracdo - SAGP

b
&f Assinou eletronicamente em 24/04/2024 as 07:44:23.

Documento assinado digitalmente

ub SIDNEI DA SILVA REIS
g Data: 16/05/2024 15:05:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

ub ROSE CARNEIRO CARABAJAL
g Data: 16/05/2024 15:22:04-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Termo de Referéncia 196/2024

Termo de Referéncia 196/2024

Informacoées Basicas

Numero do UASG
artefato
988841-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
196/2024 MARIA/RS
Status
PUBLICADO

Outras informacoes

Categoria

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de
engenharia

1. Condicoes gerais da contratacao

Editado por

JOSE ALINE MUNHOZ
WALTER

Numero da
Contratacao

Atualizado em

24/04/2024 09:11 (v
5.1)

Processo
Administrativo

Vagdes da GARE

1.1 Contratacéo dos servigos de reforma, recuperagdo e conservagao de bens moéveis de valor histdrico e cultural da
extinta Rede Ferroviaria Federal — RFFSA, localizados na Antiga Estac@o Ferroviaria de Santa Maria — RS (GARE),
doados ao Municipio pelo DNIT, conjunto composto Locomotiva a vapor Mikado, n° 638; carro Caboose n° 7220;
locomével a vapor, marca Lincoul; e trés carros de passageiros, patrimbénio PC927625-4N, SC 928405-2N e

RC928200-9N.

1.2 A execucgdo do presente contrato dar-se-a através de Empreitada por Preco Global pela CONTRATADA,
observadas todas as orientagBes descritas no memorial descritivo, planilha orgamentéaria, cronograma e demais

elementos técnicos.

1.3 Os bens recuperados ficarao imobilizados, ou seja, ndo serdo utilizados para rodagem, apenas para uso cultural,

artistico e/ou visitacao do publico.
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ITEM ESPECIFICAGCAO UNIDADE QUANTIDADE
DE
MEDIDA
1 [Locomotiva: unidade
Materiais: chapas e perfis de metal e de madeira
Descricao: locomotiva a vapor Mikado, n° 638
Estado de conservagao: ruim
Maéquina com aproximadamente 11,80m
Apoio da Locomotiva com aproximadamente 7,40m
2 Carro Caboose unidade

1del1
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Registro:
Material: chapas e perfis de metal e madeira

Descricao: carro caboose, 7220

Estado de conservagao: ruim

carro com aproximadamente 10,60m de comprimento

Termo de Referéncia 196/2024

3 locomével a vapor, marca Lincoul

Registro:

Materiais: chapas e perfis metalicos.
Descricdo: locomdvel a vapor, marca Lincoul

Estado de conservacdo: ruim

unidade

01

4 carro de passageiros,

Patrimdnio PC927625-4N

Materiais: chapas e perfis metalicos, madeira.
Descrigdo: carro de passageiros

Estado de conservacdo: ruim

Carro com aproximadamente 17,80m de comprimento

unidade

01

carro de Passageiros, Patrimonio SC 928405-2N
Materiais: chapas e perfis metalicos e de madeira.
Descrigdo: carro de passageiros

5 |Estado de conservagdo: ruim

carro com aproximadamente 19,10 m de comprimento

unidade

01

carro de passageiros,

patrimdnio RC928200-9N

Materiais: chapas e perfis metdlicos e madeira.
Descricao: carro de passageiros

6 Estado de conservagao: ruim

Carro com aproximadamente 18,05 m de comprimento

unidade

01

1.4 O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de recuperacdo de bens mdveis com valor histérico e

cultural.
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1.5 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sé@o os discriminados nas planilhas orgamentarias em anexo ao
presente Termo de Referéncia.

1.6 A presente contratagdo adotara como regime de execucgdo de empreitada por precgo global.

1.7 A execucao dos servigos serdo de 6 (seis) meses, a partir da emissdo da Ordem de Servigo, e o contrato tera
vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo, conforme disposto na Lei
14.133/2021, mediante justificativa e assinatura de Termo aditivo.

1.8 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. Fundamentacao e descricao da necessidade

Contratagcdo dos servicos de reforma, recuperagdo e conservacao de bens moveis de valor histérico e
cultural da extinta Rede Ferroviaria Federal — RFFSA, localizados na Antiga Estacdo Ferroviaria de Santa
Maria — RS (GARE), doados ao Municipio pelo DNIT, conjunto composto Locomotiva a vapor Mikado, n° 638;
carro Caboose n° 7220; locomovel a vapor, marca Lincoul; e trés carros de passageiros, patrimonio
PC927625-4N, SC 928405-2N e RC928200-9N.

A execucgdo do presente contrato dar-se-a através de Empreitada por Preco Global pela CONTRATADA,
observadas todas as orientagdes descritas neste Termo de Referéncia, planilhas orgamentarias, cronograma
e demais elementos técnicos.

Os bens recuperados ficardo imobilizados, ou seja, ndo serdo utilizados para rodagem, apenas para uso
cultural, artistico e/ou visitagéo do publico.

A Secretaria de Municipio de Cultura possui numeroso acervo relativo a histéria e a cultura de nosso
Municipio. E responsabilidade publica da instituigdo, portanto, empreender esforgos no sentido de promover
a conservagao e a manutengéo desses objetos.

Cabe a Secretaria de Municipio de Cultura planejar, elaborar, coordenar, acompanhar e realizar projetos e
atividades de restauro dos acervos arquivistico, bibliografico e museolégico do Municipio, bem como dos
bens integrados de valor histérico, artistico e cultural. Entretanto, os funcionérios que compdem seu quadro
técnico ndo possuem a especializacdo necesséria para atender a totalidade tipoldgica desses acervos,
devido a diversidade de técnicas e materiais que os compdem.

As pecas que compdem o objeto deste Termo de Referéncia podem ser enquadradas em duas categorias:
objetos de metal e objetos de madeira de grande porte. Na primeira, estdo enquadrados a locomotiva e o
locomével, que requerem, para sua conservacao, profissional com especialidade em metalurgia e que
possua equipamentos e materiais adequados. Na segunda, de objetos de madeira, estdo enquadrados 0s
carros de passageiros - este Ultimo que poderia ser classificado com uma peca mista, que envolve
conhecimentos de marcenaria de maneira preponderante e de metalurgia, em grau menor, mas também
importante.

Esses objetos de madeira necessitam que seu tratamento seja executado por um marceneiro- restaurador,
também apetrechado de equipamentos e ferramentas especificas e adequadas.

Os objetos ndo passaram por recuperacdes anteriores e estdo se deteriorando, o que pode ocasionar uma
grande - ou total - perda do seu suporte original, especialmente os objetos de madeira e metal. A falta de
uma estrutura protetiva (até entdo) para as pecgas fez com que elas ficassem expostas constantemente as
intempéries e quedas de folhas, o que acarretou em uma maior deterioragdo, pois o acumulo de sujidades,
umidade e a alteracdo climatica agiliza o processo de decomposi¢cdo do suporte. Por ndo contar com
profissionais com as necessérias especializagfes, nem com as ferramentas e os materiais indicados para
execucdo dos servicos do objeto deste Termo de Referéncia, se faz necesséria a contratagdo de equipe
especializada e capacitada para a reforma, recuperacéo e conservagao do conjunto.
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3. Descricao da solucdao como um todo

3.1A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada neste Termo de Referéncia,
cronograma e nas Planilhas Orcamentarias em anexo.

4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A empresa devera observar a INSTRUCAO NORMATIVA SLTI N° 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010.

Durante a execugdo dos servicos, no que couber, atender ao disposto no Art. 6° da referida Instrugéo
Normativa:

| — use produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA,

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n°® 48.138, de 8
de outubro de 2003;

Il — fornega aos empregados 0s equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios, para a execugao
de servicos;

IV - realize a separacgdo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgdos e entidades da Administracdo
Pudblica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940,
de 25 de outubro de 2006;

V — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos; e

4.1 DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de servico comum de engenharia, ndo continuado, a ser contratado mediante licitacdo, na
modalidade a ser definida pela Comisséo de Licitagdes de Obras e Servigos de Engenharia, em sua forma
eletrénica.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagéo direta.

4.2 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.2.1 As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

4.2.2 Os critérios de qualificacdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos no
edital.A documentac&o relativa &8 QUALIFICACAO TECNICA consistira em:

a) Comprovacdo de capacitagdo técnico profissional e/ou operacional, atestando a execuc¢do de servigos
pertinentes e compativeis com as caracteristicas e quantidades do presente edital, através de certiddo(des)
ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.
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Obs.: Os servigos de maior relevancia a serem comprovados deverdo ser compativeis com a reforma
/recuperacao de, no minimo, 01 (um) carro de passageiro (vagéo de trem) e 01 (uma) locomotiva a vapor.

b)Atestado de comprovagéo de visita técnicalvistoria ao local da obra/servigo, emitido pelo Municipio.

O responsavel técnico ou representante legal designado pela proponente devera vistoriar o local onde seréo
executados 0s servigos, até o dois dias Uteis anteriores a sessao de abertura do certame, com o objetivo de
inteirar-se das condic¢des e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horario junto
ao Municipio, pelo telefone (055) 3174-1530, opgao 2, ou pelo e-mail administracao@santamaria.rs.gov.br
com o Engenheiro Mecanico Sidnei da Silva Reis, ou por representante deste Orgéo, designado para esse
fim.

¢) Em conjunto com o atestado de visita técnica emitido pelo Municipio devera ser entregue a Declaracao de
visita técnicalvistoria, emitida pelo proponente, firmada pelo representante legal ou responséavel técnico de
gue, através da visita ao local da obra/servigo, tomou conhecimento de todas as informag6es, caracteristicas,
complexidades fisicas e tecnoldgicas e condi¢des locais para elaboragdo de sua proposta e para a execugéo
dos servigos/obras, conforme modelo em anexo ao Edital.

d) Apresentar Certiddo de Registro Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou Conselho Profissional competente, de profissional (Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou
outro legalmente habilitado) designado para ser o responsavel técnico pelo servico, devendo comprovar seu
vinculo com a empresa da seguinte forma:

d.1)Em se tratando de sécio(s) da empresa, por intermédio da apresentagcdo do contrato social ou
documento equivalente.

d.2)No caso de empregado(s), mediante cépia da(s) Carteira(s) de Trabalho devidamente registrada(s).

d.3)No caso de contrato de prestacao de servi¢cos, mediante cdpia do contrato com firma reconhecida ou
registro no 6rgdo competente ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

d.4) Em qualquer caso, pela certiddo de registro do licitante (pessoa juridica) no Conselho Profissional
competente, se nela constar o nome do profissional designado.

4.3Garantia da contratacao

4.3.1. Nao sera exigida a garantia da contratacéo de garantia, nas modalidades cauc¢éo e fianca bancéaria.

4.4 Vistoria

4.4.1 A avaliagdo prévia do local de execucao dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.4.1.1 As empresas deverdo realizar previamente a visita aos locais de guarda e de exposi¢do das pecas
para andlise mais acurada. Justificativa: Devido as condi¢Ges de conservagdo dos bens e a pormenores de
recuperagdo envolvidos ha necessidade que o licitante verifique in loco os bens, afim de dispor das
informag0es, caracteristicas, complexidades fisicas e tecnoldgicas e condiges locais. Neste processo é a
situacdo bens mdéveis em estado de conservagdo ruim, com patologias e prejuizos nas suas condi¢des
estruturais. O reconhecimento do local permitird, também, avaliar as constru¢des préximas e prever o nivel
de intervengdo, assim como os equipamentos mais adequados a fim evitar danos as edificacdes recém
restauradas. Todos os itens citados tem reflexo na produtividade e no cronograma da obra e devem ser
verificados “in loco”, para que se tenha o entendimento correto na formulagédo da proposta, minimizando os
riscos a continuidade do futuro contrato.

4.4.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. O prazo
para vistoria iniciar-se-a4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até dois dias Uteis
anteriores a sessao de abertura do certame.
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4.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizac¢éo da vistoria.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucéo do objeto: 5 [cinco] dias da emissdo da ordem de servigo;
5.1.2. O prazo de execug¢do dos servicos sera 6 (seis) meses.

5.1.3.A execucéo dos servigos serdo de 6 (seis) meses, a partir da emissdo da Ordem de Servigo, e o contrato tera
vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo, conforme disposto na Lei
14.133/2021, mediante justificativa e assinatura de Termo aditivo.

5.1.4. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho:

ETAPA | — Preparatéria

As pecas estdo localizadas na Estagcdo Ferrovidria de Santa Maria, conhecida como GARE, onde devera ser
executado o servico. A proposta devera prever a instalagdo de um canteiro de obras que proporcione a prote¢ao das
bens, dos colaboradores, equipamentos e maquina utilizados e do publico visitante da Estagdo Ferroviaria. O
canteiro de obras devera ser dotado de toda a infraestrutura necessaria a execucéo dos servicos.

A proposta devera prever o registro fotografico descritivo do estado de conservacao antes das intervengdes, que
deverd ser entregue a fiscalizag¢do dos servi¢os, em meio digital.

ETAPA 1l - Tratamento

Esta etapa devera conter a execug¢do e descricdo de todos os procedimentos de recuperacdo e conservacao a
serem realizados, assim como a indica¢do dos materiais e técnicas a serem utilizados.

A proposta deverda prever o registro fotografico dos procedimentos durante o tratamento, que devera ser entregue a
fiscalizac@o dos servigos, em meio digital.

ETAPA 1l — Conclusao e entrega

a) A proposta devera prever os procedimentos necessarios a remogado do canteiro de obras e de todos os elementos
utilizados na execucao dos servicos.

A entrega dos servigcos devera ser acompanhada de um relatério técnico final que contenha os registros fotograficos
e a descri¢do dos procedimentos, técnicas e materiais utilizados em sua execugao.

5.1.3 O prazo de execucgéo dos servicos sera de 6 (seis) meses.

5.1.4 O servi¢o devera ser mantido um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao
andamento dos servigos, qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugéo, por uma das partes.

5.1.5 A obra deve ser mantida e entregue limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo as
normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranca nos canteiros de
Servicos.
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5.1.6 Cronograma de realiza¢des dos servigcos: Conforme Cronograma em anexo.
5.1.7 Local e horario da prestacdo dos servigos

5.1.7.1. Os servi¢cos serdo prestados no seguinte endereco: Largo da Estacdo Irméo Estanislau, s/n - Centro -
Centro, Santa Maria - RS

5.1.7.2. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: De segunda a sexta-feira, das 8:00h as 17:00h, podendo
sofrer alterac6es desde que submetido e autorizado ao fiscal técnico dos servigos.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessério, conforme disposto nas planilhas orgamentéria sintéticas com o valor de mao de
obra.

5.1.8 Especificacao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 12(doze) meses,
contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.1.9Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.1.9.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicédo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. Modelo de gestdao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogédo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugéo do
objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e
das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugédo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto quando solicitado.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo
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6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, nomeados em portaria especifica para este fim.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagBes para a
correcéo da execugédo do contrato, determinando prazo para a corregéo.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisédo
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo héabil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgao ou a prorrogacéo contratual.

6.16. Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisério, o fiscal técnico designado deverda monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a
contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.17. O fiscal técnico do contrato podera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da execugdo dos
servigos realizada.

6.18. O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacdo realizada.

6.19. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.20. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada destes, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacbes
técnicas.

6.21. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.22. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

6.23. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.24. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
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6.25. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, quanto ao
cumprimento de obriga¢gfes assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.38. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.39. O gestor do contrato podera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

6.40. O gestor do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento

7.1 Decorridos 30 (trinta) dias da emissédo da Ordem de Servico, sera realizada a primeira medi¢éo dos servicos ja
executados. Apés o preenchimento da planilha por parte do responsavel técnico da empresa e vistoriado pela
fiscalizacéo, a empresa deverd emitir Nota Fiscal/fatura compativel com os servi¢cos medidos.

7.2 Realizada a primeira medigdo, as seguintes, se for o caso, deverdo ser mensais, de acordo com 0s Sservigos
prestados.

7.3 O pagamento sera efetuado mensalmente em 15 (quinze) dias, contados do protocolo da Nota Fiscal junto a
fiscalizagdo. Para tanto, em até 05 (cinco) dias do seu recebimento, a referida fatura devera ser encaminhada a
Secretaria de Municipio de Finangas, acompanhada da planilha de medi¢céo, e estar devida visada e aceita pelo
responsavel pela fiscalizagédo.

7.4 A Contratada devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos:

a) Declaracdo da equipe que trabalhou na obra/servico no periodo da medicdo. Nesta declaracéo, elaborada e
firmada pela Contratada, devera constar o nome e o cargo dos membros da equipe.

b) Cépia da folha de pagamento dos empregados que trabalharam na obra/servigo, no periodo da medig&o.
Também devera ser anexado recibo ou outro documento habil que certifique o pagamento.

c¢) Prova de recolhimento das contribui¢cdes sociais (Documento de Arrecadacdo do INSS) da obra/servico/empresa,
do més da execucao dos servicos relacionados na medi¢do ou documento equivalente.

d) GFIP com protocolo de envio, referente ao més da execugédo dos servigos relacionados na medigéao.

e) Recibo de entrega da Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de Outras
Entidades e Fundo - DCTFWeb, referente ao més da execucdo dos servicos relacionados na medi¢cao ou documento
equivalente.

f) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econémica Federal.

g) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho, por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas-
CNDT.

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativamente a débitos de tributos e contribui¢bes federais e
divida ativa da Unido.

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - Certiddo negativa de débito ou positiva com efeitos de
negativa - do domicilio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei.

j) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal - Certiddo negativa de débito ou positiva com efeitos de
negativa - do domicilio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei.

k) Boletim de Medi¢&o (em 03 vias), conforme modelo do Municipio

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagdo: Dezembro/2023

Termo de Referéncia — Contratagdo Direta 9de 11
Aprovado pela Secretaria de Gestao.

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo



UASG 988841 Termo de Referéncia 196/2024

7.5 O setor de Contabilidade, no ato da liquidagédo da despesa, podera solicitar documentos complementares, legais
e pertinentes, a fim de proporcionar embasamento para as analises que se fizerem necessarias, além das ja
previstas no contrato.

7.6 A Contratada devera encaminhar a documentagdo para a fiscalizagdo até o término do prazo do pagamento,
relacionando a documentacéo a respectiva Nota Fiscal e a fiscalizagdo, deverd encaminhar a documentagcédo a
Secretaria de Municipio de Financgas - Setor de Contabilidade, imediatamente ao seu recebimento.

7.7 Néo havera antecipac¢des de pagamentos devidos.

7.8 Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada qualquer das hipoteses a seguir elencadas e
enquanto perdurar o ato/fato/omissao que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros
cessantes, indenizagdo, juros e/ou correcdo monetaria: desacatada qualquer determinacdo do servico de
fiscalizacdo do Municipio, retardada injustificadamente a execucéo do servi¢co ou paralisada a execucédo do servigo
por mais de 10 (dez) dias consecutivos ou havendo infracdo a condigdo ou obrigacao estabelecida no Edital,
Contrato ou na proposta apresentada.

7.9 Tendo sido impostas penalidades a Contratada das quais nédo tenha recorrido tempestivamente, ou que ja sejam
objeto de decisdo administrativa transitada em julgado, o respectivo valor ser4 descontado do pagamento devido.
Em caso de pagamentos mensais, observar-se-a o limite mensal de desconto igual a 10% (dez por cento) do valor
da Nota Fiscal/fatura a cada més, até que a penalidade se liquide integralmente.

7.10 O pagamento do valor da ultima Nota Fiscal/fatura seré efetuado apds a emissdo do Termo de Recebimento
Provisério emitido pela fiscaliza¢&o ou na forma que a Administragdo Municipal decidir.

7.11 Concluido os servigos, esta sera provisoriamente recebida pelo Municipio, mediante a expedi¢cdo de Termo de
Recebimento Provisério. Decorridos 90 (noventa) dias da data do termo e verificada a qualidade do
empreendimento, a inexisténcia de defeitos, a plena conformidade com o reivindicado e proposto, a quitacdo de
todas as obrigagBes pecuniarias, e mediante solicitacdo por escrito da Contratada a Comissdo de Recebimento
Definitivo de Obras e Servigos de Engenharia, do Municipio, sera expedido o Termo Definitivo de Recebimento.

7.12. Nos casos em que couber, poderdo ser lavrados e assinados pelas partes Termos de Recebimento Parciais,
qguando o todo ou uma parte bem definida dos servicos estiver concluida e j& realizada a respectiva medicao.

8. Forma e critérios de selecao e regime

8.1. O contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatério, na forma eletrénica, com
fundamento nas hipoteses da Lei n® 14.133/2021, a ser definido pela Comissao de Licitacdo do Municipio, que
culminara com a selecéo da proposta de menor valor global.

8.2 A presente contratacao adotara como regime de execucao de empreitada por preco global.

8.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os discriminados nas planilhas orcamentéarias em anexo ao
presente Termo de Referéncia.

9. Estimativas do valor da contratacao

Valor (R$): 672.021,68

9.1.0 preco total para contratacdo € de R$ 672.021,68 (seiscentos e setenta e dois mil, vinte e um reais e sessenta
e oito centavos), incluindo méo de obra e materiais.
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10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento do Municipio de Santa Maria

10.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotacéo:
I. 1. Gestao/Unidade: Secretaria de Municipio de cultura
II. 2. Fonte de Recursos: 1500
1. 3. Programa de Trabalho: 1009
IV. 4. Elemento de Despesa: 4.4.90.51

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei Orgamentéria
respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSE ALINE MUNHOZ WALTER

Superintendente de Administracdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/04/2024 as 09:11:12.

Documento assinado digitalmente

“b SIDNEI DA SILVA REIS
g Data: 24/04/2024 09:16:06-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIDNEI DA SILVA REIS
Engenheiro Mecanico - Matricula 14044
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