UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 246/2024

Estudo Tecnico Preliminar 246/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

RECUPERACAO DE LOCOMOTIVA, LOCOMOVEL E VAGOES - Contratacdo dos servicos de reforma,
recuperagéo e conservagdo de bens mdveis de valor histdrico e cultural da extinta Rede Ferroviaria Federal
— RFFSA, localizados na Antiga Estagdo Ferroviaria de Santa Maria — RS (GARE), doados ao Municipio
pelo DNIT, conjunto composto por Locomotiva a vapor Mikado, n® 638; carro Caboose n° 7220; locomdvel a
vapor, marca Lincoul; e trés carros de passageiros, patrimdnio PC927625-4N, SC 928405-2N e RC928200-
9N.

A execugdo do presente contrato dar-se-a através de Empreitada por Preco Global pela CONTRATADA,
observadas todas as orientagGes descritas no Termo de Referéncia, planilhas orcamentarias, cronograma e
demais elementos técnicos. Os bens recuperados ficardo imobilizados, ou seja, ndo serdo utilizados para
rodagem, apenas para uso cultural, artistico e/ou visitagao do publico.

JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Municipio de Cultura possui numeroso acervo relativo a histéria e & cultura de nosso
Municipio. E responsabilidade publica da instituigéo, portanto, empreender esforcos no sentido de promover
a conservacdo e a restauragdo desses objetos.

Cabe a Secretaria de Municipio de Cultura planejar, elaborar, coordenar, acompanhar e realizar projetos e
atividades de conservagao dos acervos arquivistico, bibliografico e museolégico do Municipio, bem como dos
bens integrados de valor histdrico, artistico e cultural. Entretanto, os servidores que compdem seu quadro
técnico ndo possuem a especializagdo necessdaria para atender a totalidade tipoldgica desses acervos,
devido a diversidade de técnicas e materiais que os compdem.

As pecas que compdem o objeto deste Termo de Referéncia podem ser enquadradas em duas categorias:
objetos grande porte de metal e objetos de madeira de grande porte. Na primeira, estdo enquadrados a
locomotiva e o locomdvel, que requerem, para sua conservacao, profissional com especialidade em
metalurgia e que possua equipamentos e materiais adequados. Na segunda, de objetos de madeira, estéo
enquadrados os carros de passageiros - este Ultimo que poderia ser classificado com uma peg¢a mista, que
envolve conhecimentos de marcenaria de maneira preponderante e de metalurgia, em grau menor, mas
também importante.

Esses objetos de madeira necessitam que seu tratamento seja executado por um marceneiro, também
apetrechado de equipamentos e ferramentas especificas e adequadas.

Os objetos ndo passaram por recuperagfes anteriores e estdo se deteriorando, o que pode ocasionar uma
grande - ou total - perda do seu suporte original, especialmente os objetos de madeira. A falta de uma
estrutura protetiva para as pecas fez com que elas fiquem expostas constantemente as intempéries e quedas
de folhas, o que acarretou em uma maior deterioracéo, pois o acumulo de sujidades, umidade e a alteragéo
climética agilizou o processo de decomposi¢éo do suporte.

Por ndo contar com profissionais com as necessarias especializa¢cdes, nem com 0s materiais e ferramentas

indicados para execucdo dos servigcos do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, se faz necesséria a
contratacdo de equipe especializada e capacitada para a reforma, recuperacdo e conservacao do conjunto.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secretaria de Municipio de Administracdo e Gestdo de Pessoas Carolina Salbego Lisowski

Secretaria de Municipio de Cultura Rose Carneiro

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

4.1 Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucédo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacéo
de vistoria prévia.

4.4.1 Ao licitante, sera disponibilizado pela Administragdo, data e horario exclusivos para vistoria prévia, a ser
agendada até um dia antes da data de abertura da licitacéo, pelo telefone (055) 3174-1530, opc¢éo 2, ou pelo e-mail
administracdo@santamaria.rs.gov.br , com o Engenheiro Mecénico Sidnei da Silva Reis, ou por representante deste
Orgéo, designado para esse fim, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.

4.2 As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

4.3 Os critérios de qualificacdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos no edital.
4.4. A documentag&o relativa & QUALIFICACAO TECNICA consistira em:

a) Comprovacao de capacitacé@o técnico profissional atestando a execucgdo de servigos pertinentes e compativeis
com as caracteristicas e quantidades do presente edital, através de certidao(des) ou atestado(s) fornecido(s) por
pessoa juridica de direito pUblico ou privado.

Obs.: Os servicos de maior relevancia a serem comprovados deverdo ser compativeis com a reforma/recuperacao
de, no minimo, 01 (um) carro de passageiro (vagdo de trem) e 01 (uma) locomotiva a vapor.

b)Atestado de comprovagao de visita técnica/vistoria ao local da obra/servigo, emitido pelo Municipio, ou Declaragdo
de visita técnica/vistoria, emitida pelo proponente.

Ao licitante, sera disponibilizado pela Administragdo, data e horario exclusivos para vistoria prévia, a ser agendada
até um dia antes da data de abertura da licitagdo, pelo telefone (055) 3174-1530, opcao 2, ou pelo e-mail
administracdo@santamaria.rs.gov.br , com o Engenheiro Mecénico Sidnei da Silva Reis, ou por representante deste
Orgéao, designado para esse fim, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.

5. Levantamento de Mercado
A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orgamentarias vigentes para

contratagdes de obras e servicos de engenharia através da utilizacdo de bancos de dados referenciais de
abrangéncia nacional, como SINAPI.
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6. Descricao da solucdao como um todo
A execucao do objeto devera respeitar os padrdes e técnicas vigentes, onde a empresa adjudicataria devera
executar os servigos de acordo com o memorial descritivo, planilha orcamentéria, cronograma e demais

elementos técnicos anexos, e seguird a seguinte dinamica:

1.

ETAPA | - Preparatéria

a) As pecas estdo localizadas na Estacdo Ferrovidria de Santa Maria, onde devera ser executado o servigo.
A proposta devera prever a instalagdo de um canteiro de obras que proporcione a protecao das pecas, dos
trabalhadores da empresa contratada e do publico visitante da Estacao Ferroviaria.

b) O canteiro de obras devera ser dotado de toda a infraestrutura necessaria a execugao dos servigos.

c) A proposta devera prever o registro fotografico descritivo do estado de conservacdo antes das
intervencdes.

ETAPA Il - Tratamento

a) Esta etapa devera conter a execugcdo e descricdo de todos os procedimentos de conservacao e
recuperacdo a serem realizados, assim como a indicacdo dos materiais e técnicas a serem utilizados,
conforme previsto no memorial descritivo, planilha orgamentéria, cronograma e demais elementos técnicos.

b) A proposta deveré prever o registro fotografico dos procedimentos durante o tratamento.

c) Na obra devera ser mantido um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacGes diarias referentes
ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também reclamagdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo, por uma das partes.

d) A obra deve ser mantida e entregue limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo as normas
de higiene e prevencado de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranca nos acampamentos e
nos canteiros de servicos.

ETAPA Ill - Concluséo e entrega

a) A proposta devera prever os procedimentos necessarios a remog¢do do canteiro de obras e de todos os
elementos utilizados na execu¢éo dos servigos.

b) A entrega dos servigcos devera ser acompanhada de um relatério técnico final que contenha os registros
fotogréficos e a descri¢édo dos procedimentos, técnicas e materiais utilizados em sua execugao.

c¢) O prazo de execugdo dos servicos sera de 180 dias (6 meses).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimativas estdo previstas nas planilhas orcamentarias, em anexo, elaborada pela equipe de engenharia mecénica
da Secretaria de Municipio de Infraestrutura e Servigos Ptiblicos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 672.021,68

O valor estimativo da contratacao esta de acordo com a planilha orcamentdria, cronograma e demais elementos técnicos.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Economia de escala: Ao licitar todos os servicos em conjunto, é possivel obter melhores precos e condi¢des devido ao
volume maior de trabalho, o que pode resultar em economias significativas.

9.2. Coordenacao e sinergia: Realizar a recuperacdo de todos os elementos em conjunto permite uma melhor coordenacdo entre
as equipes envolvidas e evita possiveis conflitos de cronograma e logistica que poderiam surgir ao dividir o trabalho entre
multiplos contratados.

9.3. Eficiéncia operacional: Ao licitar todos os servicos de uma s6 vez, é possivel garantir uma abordagem integrada para a
recuperacdo dos equipamentos, resultando em uma maior eficiéncia operacional e possivelmente um tempo de conclusdo mais
rapido.

9.4. Simplificacdo administrativa: Gerenciar uma tnica licitacdo é mais simples do que lidar com multiplos processos de
contratagao, reduzindo a carga administrativa e burocratica para a entidade responsavel pela licitagdo.

9.5. Garantia de qualidade consistente: Ao ter um tnico contratado responsavel por todos os servicos, é mais facil garantir a
consisténcia e a qualidade do trabalho realizado em todos os elementos recuperados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nado hé contratagdo correlatadas com esta proposigao.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

Esta contratacdo esté alinhada com o planejamento da recuperacao da Antiga Estacdo Ferroviaria de Santa Maria.

No coragdo de Santa Maria, ha uma visdo audaciosa tomando forma, uma visdo que ndo apenas busca restaurar a antiga gléria da
estacdo ferrovidria, mas também revitalizar a alma pulsante dos trilhos que a rodeiam. Enquanto nos empenhamos em devolver a
nossa comunidade um marco histérico tdo significativo, é crucial compreender que a recuperagdo dos vagodes, locomotiva e
locom6vel desempenha um papel fundamental nesse empreendimento de renovacao urbana.

A restauracdo dos vagdes que um dia ecoaram com os suspiros de passageiros e mercadorias, a ressurreicdo da locomotiva que ja
foi o coragdo palpitante da linha ferroviaria e a renovacao do locomével que impulsionava o progresso por esses trilhos, ndo sdo
meras tarefas isoladas. Elas representam os elos vitais de uma corrente de revitalizacdo que une o passado ao presente, tecendo os
fios da histéria com os tecidos da modernidade.

Ao alinhar estrategicamente a recuperacdo desses elementos com o projeto de restauracdo da antiga estacdo ferrovidria, estamos
tecendo uma narrativa coesa que transcende o mero resgate de estruturas antigas. Estamos, em esséncia, resgatando a identidade e
a esséncia de Santa Maria, honrando suas raizes ferrovidrias enquanto pavimentamos o caminho para um futuro vibrante e
dindmico.

Essa abordagem integrada ndo apenas preserva nosso patrimonio histérico, mas também cria oportunidades tangiveis de
crescimento econémico e cultural. Ao revitalizar os vagoes, locomotiva e locomdvel, estamos ndo sé resgatando reliquias do
passado, mas também preparando o cendario para experiéncias tinicas que cativardo moradores e visitantes, impulsionando o
turismo e fortalecendo a economia local.

Portanto, enquanto nos unimos para dar vida a antiga estacdo ferrovidria de Santa Maria, vamos lembrar que a restauracdo dos
vagoes, locomotiva e locomével ndo é apenas um complemento, mas sim a esséncia mesma dessa jornada de renovagdo. Juntos,
estamos sintonizando os trilhos do progresso, guiados pela visdo de um futuro onde o passado e o presente se entrelacam
harmoniosamente, criando um legado duradouro para as geracdes vindouras.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A recuperacdo dos vagoes, locomotiva e locomével da antiga estagdo ferroviaria de Santa Maria trara uma série de beneficios
significativos para a comunidade local e para a regido como um todo:

12.1. Preservacgdo do patrimonio histérico: Ao restaurar esses elementos, preservamos parte importante da histéria ferroviaria de
Santa Maria, mantendo viva a memodria das operacdes ferroviarias passadas e proporcionando oportunidades educativas para as
geracdes futuras.

12.2. Atragdo turistica: Os vagoes restaurados, a locomotiva e o locomével funcionardo como atragdes turisticas, atraindo
visitantes interessados na histéria ferroviaria e no patriménio cultural da regido. Isso impulsionara o turismo local, gerando
receita para empresas locais e estimulando o desenvolvimento econémico.

12.3. Valorizagdo do espago urbano: A presenca desses elementos restaurados na antiga estacdo ferroviaria ira contribuir para a
revitalizacdo do espago urbano ao redor, tornando-o mais atraente para moradores e visitantes. Isso pode levar a valorizacdo
imobilidria e ao surgimento de novos empreendimentos comerciais e culturais na area.

12.4. Criacdo de empregos e oportunidades: O processo de recuperacdo exigird mao de obra especializada, proporcionando
oportunidades de emprego para trabalhadores locais. Além disso, a operacdo e manutencdo continuas dos elementos restaurados
também gerardo empregos a longo prazo.

12.5. Estimulo a educacéo e pesquisa: A presenca dos vagoes, locomotiva e locomével restaurados oferecerd oportunidades para
programas educacionais e de pesquisa relacionados a histéria ferroviaria, engenharia mecanica e preservagdo do patrimonio. Isso
promovera o conhecimento e o aprendizado na comunidade local.

12.6. Fortalecimento da identidade cultural: A recuperagdo desses elementos iconicos da estacdo ferroviaria reforcara a
identidade cultural de Santa Maria, destacando sua conexdo com o transporte ferroviario e sua importancia histérica na regido.

Esses beneficios demonstram o valor intrinseco e o impacto positivo que a recuperacdo dos vagdes, locomotiva e locomével da
antiga estacdo ferroviaria de Santa Maria trard para a comunidade e para a regido como um todo.

13. Providencias a serem Adotadas

Para a contratagdo de uma empresa para a recuperacao dos vagoes, locomotiva e locomével da antiga estacdo ferroviaria de Santa
Maria, algumas providéncias importantes devem ser adotadas:

13.1. Levantamento das necessidades: Realizar um levantamento detalhado das necessidades de recuperagdo de cada elemento,
identificando quais sdo os servigos especificos requeridos para restaurar os vagdes, locomotiva e locomével de acordo com os
padrdes desejados.

13.2. Elaboracdo do edital de licitacdo: Com base no levantamento das necessidades, elaborar um edital de licitagdo claro e
detalhado, descrevendo os servicos a serem realizados, os prazos, os critérios de selecdo, os requisitos técnicos e qualquer outra
informacdo relevante.

13.3. Definicao dos critérios de selecdo: Estabelecer os critérios que serdo utilizados para avaliar as propostas das empresas
concorrentes, levando em consideragdo aspectos como experiéncia anterior em projetos semelhantes, capacidade técnica,
capacidade financeira, prazo de execugdo e prego.

13.4. Divulgacdo do edital: Divulgar amplamente o edital de licitacdo, utilizando diferentes meios de comunicagcdo, como
publicagdes oficiais, sites governamentais, jornais locais e redes sociais, para garantir a maxima participagdo de empresas
interessadas.

13.5. Recebimento e andlise das propostas: Receber as propostas das empresas interessadas dentro do prazo estabelecido no edital
e realizar uma anadlise criteriosa de cada uma, verificando se atendem aos requisitos estabelecidos e se estdo em conformidade

com as exigéncias legais.

13.6. Selecdo da empresa: Apods a andlise das propostas, selecionar a empresa que ofereca a melhor combinacdo de qualidade
técnica, capacidade de execucdo, prazo de entrega e preco competitivo, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.
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13.7. Assinatura do contrato: Apés a selecdo da empresa vencedora, formalizar a contratagdo por meio da assinatura de um
contrato que estabeleca as condicdes e obrigaces de ambas as partes, incluindo prazos, valores, forma de pagamento e garantias.

13.8. Acompanhamento e fiscalizacdo: Durante a execucdo do contrato, realizar um acompanhamento constante e uma
fiscalizacdo rigorosa para garantir que os servicos estejam sendo realizados conforme o estabelecido no contrato e que os padroes
de qualidade sejam atendidos.

Ao seguir essas providéncias, a contratagdo de uma empresa para a recuperacao dos vagdes, locomotiva e locomével da antiga
estacdo ferrovidria de Santa Maria poderé ser realizada de forma transparente, eficiente e em conformidade com as normas e
regulamentos aplicéveis.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A contratacdo de uma empresa para a recuperagdo dos vagdes, locomotiva e locomével da antiga estagdo ferrovidria de Santa
Maria pode acarretar alguns impactos ambientais, que devem ser considerados e mitigados adequadamente. Alguns dos possiveis
impactos incluem:

a) Geracdo de residuos: O processo de recuperacao pode gerar residuos solidos, liquidos e gasosos, como sucata metalica, 6leos,
solventes e gases de escape. Esses residuos podem representar um risco para o meio ambiente se ndo forem gerenciados
adequadamente, causando contaminagdo do solo, da 4gua e do ar.

b). Consumo de recursos naturais: A recuperacdo dos vagoes, locomotiva e locomével pode requerer o uso intensivo de recursos
naturais, como energia, agua e materiais. O consumo desses recursos pode contribuir para a degradagdo ambiental e para o
esgotamento de recursos ndo renovaveis, se nao for feito de forma sustentavel.

Para mitigar esses impactos ambientais, é importante que a empresa contratada adote medidas de prevencao e controle ambiental
adequadas, como o uso de tecnologias limpas, a implementacdo de praticas de gestdo de residuos sélidos e liquidos, a reducdo do
consumo de recursos naturais, 0 monitoramento da qualidade do ar e da 4gua, e a realizacdo de programas de educacdo ambiental
para os trabalhadores. Além disso, a empresa deve cumprir todas as regulamentacdes ambientais aplicaveis e obter as licengas e
autorizagOes necessarias antes de iniciar as atividades de recuperacao.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo de uma empresa para a recuperagdo dos vagdes, locomotiva e locomével da antiga estagdo ferrovidria de Santa
Maria é viavel por diversos motivos:

151. Especializacao técnica: Empresas especializadas em recuperacdo de equipamentos ferroviarios possuem o conhecimento
técnico e a experiéncia necessarios para realizar o trabalho de forma eficiente e eficaz, garantindo resultados de alta qualidade.

15.2. Eficiéncia operacional: Ao contratar uma empresa especializada, é possivel otimizar os processos de recuperagdo,
reduzindo o tempo necessario para completar o projeto e minimizando possiveis atrasos ou interrupgoes.

15.3. Reducdo de custos: Embora a contratacdao de uma empresa especializada envolva custos, a eficiéncia operacional e a
expertise técnica podem resultar em economias a longo prazo, especialmente quando comparadas a realizacdao do trabalho por
pessoal interno ou por empresas menos especializadas.

15.4. Garantia de qualidade: Empresas especializadas geralmente tém padrdes rigorosos de qualidade e seguranga, o que garante
que o trabalho seja realizado de acordo com as melhores praticas da industria e com os mais altos padrdes de seguranca.

15.5. Foco no core business: Ao terceirizar a recuperacao dos vagdes, locomotiva e locomével, a entidade responséavel pela
estacdo ferroviaria pode concentrar seus recursos e esforcos em suas atividades principais, como gestdo de infraestrutura,
operagoes ferroviarias e atendimento ao publico.
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15.6. Transferéncia de riscos: Ao contratar uma empresa especializada, parte dos riscos associados a recuperacdo dos
equipamentos é transferida para o contratado, que assume a responsabilidade pela conclusdo bem-sucedida do projeto dentro dos
prazos e orcamentos estabelecidos.

7. Cumprimento de prazos: Empresas especializadas geralmente tém a capacidade de mobilizar recursos e equipes de trabalho de
forma rapida e eficiente, o que ajuda a garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusdo do projeto.

Considerando esses aspectos, a contratacdo de uma empresa para a recuperacao dos vagdes, locomotiva e locomdvel da antiga

estacdo ferrovidria de Santa Maria apresenta-se como uma opg¢do viavel e vantajosa, que pode contribuir para o sucesso e a
revitalizacdo desse importante patriménio histérico e cultural.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSE ALINE MUNHOZ WALTER
Superintendente de Administracdo - SAGP

1Y
&f Assinou eletronicamente em 19/06/2024 as 18:51:52.

Documento assinado digitalmente

“b ROSE CARNEIRO CARABAJAL
g Data: 19/06/2024 19:24:12-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

“b SIDNEI DA SILVA REIS
g Data: 20/06/2024 08:23:51-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

7 de7


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 246/2024

Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - Anexo - Registros Fotograficos.docx (6.75 MB)
® Anexo II - Anexo vistoria obrigatéria.docx (48.66 KB)



		2024-06-19T19:24:12-0300


		2024-06-20T08:23:51-0300




