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Estudo Técnico Preliminar 597/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Objeto

Contratação, pelo regime de execução indireta, do tipo “menor preço”, empreitada por preço
global, com fornecimento de material e mão de obra, referente à execução de rede de
iluminação pública, em trechos da Avenida Dom Ivo Lorscheiter, localizados entre a Rua
Venâncio Aires e a Rua José Barin, município de Santa Maria/RS.

3. Descrição da necessidade

 

Trata-se de via urbana sem rede de iluminação pública, onde a execução dos serviços
propostos visa melhorar a fluidez de veículos e pedestres, além de segurança e conforto para
os contribuintes que residem ou transitam pela região.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Wagner da Rosa

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para reduzir os efeitos nocivos que assolam a oferta de obras públicas, a prestadora dos
serviços deverá ter conhecimento e capacitação técnica. Para verificação da qualificação
técnica deverá ser apresentado:

Certidão de Registro da Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho Profissional competente, que exija tal inscrição, da região da
sede da empresa.

Certidão de Registro Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou Conselho Profissional competente, de profissional (Engenheiro Eletricista ou outro
legalmente habilitado) designado para ser o responsável técnico pelo serviço

A contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda assistência técnico-
administrativa, mantendo no local dos serviços profissionais habilitados, materiais e todos os
insumos necessários a perfeita execução do objeto contratado.
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Todos os serviços deverão ser executados em estrita concordância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pertinente ao objeto, e com as normas da
concessionária de energia local no que couber.

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o município não possui mão-de-obra suficiente e nem todos os
equipamentos adequados para a realização dos serviços propostos.

Verifica-se que a contratação de empresa terceirizada para a realização dos serviços é o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo benefício aos
serviços propostos.

A metodologia de levantamento de preços de mercado seguiu diretrizes orçamentarias vigentes
para contratações de obras e serviços de engenharia através da utilização de bancos de dados
referenciais como SINAPI e ORSE.

7. Descrição da solução como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente em um sistema de
iluminação pública no passeio e canteiro central com um total de 129 postes espaçados em
média de 30m e um total de 202 luminárias com potência nominal de 150W. Toda a instalação
tem uma extensão aproximada de 1950 metros.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboração das quantidades de materiais e serviços estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram calculadas através de memórias de cálculos. Os quantitativos
encontram-se detalhados nas pranchas do projeto.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 700.044,94

O valor estimado para contratação, conforme planilhas do Orçamento anexo ao projeto
(Composições com Preço Unitário, Sintético com valor de Mão de Obra e Material e
Cronograma Físico-Financeiro) foi de R$ 700.044,94 (setecentos mil e quarenta e quatro reais
e noventa e quatro centavos).

Tal valor foi definido considerando os preços unitários do SINAPI, ORSE e/ou outra tabela
referencial de preços publicada, com data base: ABRIL/2024, sem desoneração.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O trecho total da Avenida Dom Ivo já foi parcelado em duas etapas.
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Justifica-se tecnicamente o não parcelamento em mais etapas pois a realização dos mesmos
por empresas/equipes diversas poderia trazer interferências e atrasos, comprometendo a
uniformidade da iluminação, a qualidade e a celeridade dos serviços.

Além disso, na questão econômica também haveriam prejuízos pois seria mais oneroso para o
município contratar várias empresas para a realização de cada etapa uma vez que um novo
processo licitatório geraria novos custos administrativos, de instalações  provisórias,
mobilização e desmobilização de equipes, etc.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A execução da obra visa a dar melhorias na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local.

A iluminação pública impõe um grau de segurança pessoal no período noturno, seja nas
residências, nos locais de trabalho, nos pontos comerciais, nos deslocamentos pessoais e
coletivos.

Além disso, a iluminação noturna de espaços públicos tais como: praças, parques, ruas,
avenidas, largos e praias, permitem a prática de esporte e recreação noturna com segurança,
com melhoria na qualidade de vida da população.

Essas melhorias objetivam o desenvolvimento da região de forma sustentável, com a utilização
adequada de recursos públicos.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto em questão possui alinhamento com o planejamento Governamental e do Plano Plurianual e estão programadas em 
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2024, conforme o LOA 2024.

Neste objeto serão usados recursos FUNCIP 

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A execução da obra visa a dar melhorias na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local.

A iluminação pública impõe um grau de segurança pessoal no período noturno, seja nas
residências, nos locais de trabalho, nos pontos comerciais, nos deslocamentos pessoais e
coletivos.

Além disso, a iluminação noturna de espaços públicos tais como: praças, parques, ruas,
avenidas, largos e praias, permitem a prática de esporte e recreação noturna com segurança,
com melhoria na qualidade de vida da população.

Essas melhorias objetivam o desenvolvimento da região de forma sustentável, com a utilização
adequada de recursos públicos.
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14. Providências a serem Adotadas

A empresa contratada deverá:

a) observar as diretrizes quanto a execução de obras e serviços de engenharia, bem como
obedecer às leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação;

b) executar o contrato conforme o projeto, as especificações contidas no Termo de Referência
e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;

c) nas intervenções manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva;

d) comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local dos
serviços;

e) prestar esclarecimentos ou informação quando solicitado pela CONTRATANTE.

Será providenciado pela administração:

a) Indicação de fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a qualidade dos
serviços a serem executados, a realização das medições mensais e o cumprimento integral do
contrato;

b) Capacitação dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalização e gestão contratual.

 

15. Possíveis Impactos Ambientais

A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios e legislações pertinentes ao tema.

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material
consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo
excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis,
conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por
ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinação.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viável 
a contratação de empresa especializada para execução dos serviços que fazem parte do 
objeto.
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17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS
Gerente Setorial

 Assinou eletronicamente em 19/06/2024 às 15:30:10.

 

 

 

 

 

 

WAGNER OLIVEIRA DA ROSA
Secretario de Infraestrutura e Serviços Públicos

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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diretamente a este documento.

Anexo I - Sistema de Iluminação Pública - Trecho da Avenida Dom Ivo Lorscheiter - Projeto Prancha 06-06.zip (4.82 
MB)
Anexo II - Sistema de Iluminação Pública - Trecho da Avenida Dom Ivo Lorscheiter - Composição dos Encargos Sociais.
pdf (195.58 KB)
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SINAPI – Cálculos e Parâmetros 

 

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul 
 

 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE   A MÃO   DE   OBRA 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

% 

MENSALISTA 

% 

HORISTA 

% 

MENSALISTA 

% 

GRUPO A 

A1 INSS   20,00% 20,00% 

A2 SESI   1,50% 1,50% 

A3 SENAI   1,00% 1,00% 

A4 INCRA   0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE   0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação   2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho   3,00% 3,00% 

A8 FGTS   8,00% 8,00% 

A9 SECONCI   0,00% 0,00% 

A Total   36,80% 36,80% 

 

B1 Repouso Semanal Remunerado   17,93% Não incide 

B2 Feriados   4,24% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade   0,87% 0,66% 

B4 13º Salário   10,96% 8,33% 

B5 Licença Paternidade   0,07% 0,05% 

B6 Faltas Justificadas   0,73% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas   1,55% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho   0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas   10,51% 7,99% 

B10 Salário Maternidade   0,04% 0,03% 

B Total   47,00% 17,70% 

 

C1 Aviso Prévio Indenizado   4,57% 3,47% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado   0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas   3,43% 2,61% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa   2,77% 2,11% 

C5 Indenização Adicional   0,38% 0,29% 

C Total   11,26% 8,56% 
 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  
  17,30% 6,51% 

 
D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado 

 
  
  

 
 

0,41% 

 
 

0,31% 

D Total  
  

  17,71% 6,82% 

TOTAL (A+B+C+D)  
   112,77% 69,88% 

 

FONTE: SINAPI CÁLCULOS E PARÂMETROS – 5ª EDIÇÃO – Atualizada em Janeiro/2023. 

 

Santa Maria, janeiro de 2024. 

 

 

 

Douglas Eliézer Johann 
Engenheiro Eletricista – CREA/RS 216.686 

Matrícula PMSM 18.076-9 
  

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022 


		2024-01-18T09:33:56-0300
	DOUGLAS ELIEZER JOHANN:02876473070
	Eu sou o autor deste documento


		2024-04-18T13:26:55-0300
	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Santa Maria-RS
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu concordo com partes específicas deste documento


		2024-06-19T15:31:43-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento




