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Estudo Tecnico Preliminar 297/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Material de Construcao
2.1. Compra de concreto para a Revitalizacdo da Praga Saldanha Marinho- Santa Maria/RS.
2.2. A aquisicao do concreto para a revitalizacdo da Praga Saldanha Marinho é imprescindivel para a conclusdo da obra que vem

sendo executada no local, em atendimento aos servigos e materiais solicitados pela Secretaria de Municipio de Elaboracdo de
Projetos e Captagdo de Recursos- SECAP.

3. Descricao da necessidade
3.1 Aquisicdo do material:

Material: concreto usinado bombeével

Classe de resisténcia: C30 (30 Mpa)

Dimensoes do agregado: brita 0 e 1

Slump test: = 100 +/- 20 mm

Servico com bombeamento: (disponibilizacdo de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)

3.2. Essa aquisicdo é para complementar o processo de revitalizacdo da Praca Saldanha Marinho por meio de aquisi¢ao
do concreto usinado bombeavel a ser utilizado respeitando as normas técnicas especificas e padrdes vigentes.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Cultura Rose Carneiro

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima mencionadas, ndo possui natureza
continuada, ndo havendo necessidade de prorrogacdo contratual para além da vigéncia comum de 12 (doze) meses prevista na Lei
n° 14.133.

Para que o presente bem/material seja adquirido, corretamente, existem requisitos minimos para sua satisfacdo, tais como:

a. Qualidade do material: O material somente sera aceito em definitivo, apds terem sido inspecionados e aprovados por servidor
designado pela administragdo, com os devidos ensaios;

b. Prazo de validade compativel para a efetiva utilizacéo;
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c. Eficiéncia no cuamprimento dos prazos para entrega do material, que devera ser realizado por tinica parcela;

O objeto da licitagdo trata-se de um concreto que pode ser facilmente encontrados no mercado.

6. Levantamento de Mercado

A solucdo adotada foi a aquisicdo de concreto usinado bombedavel conforme especifica¢des técnicas descritas no Termo de
Referéncia, e pesquisa de preco com fornecedores nacionais.

7. Descricao da solugcao como um todo

A contratagdo e o fornecimento do concreto visa no complemente de material para a revitalizagdo da Praca Saldanha Marinha.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. As estimativas de quantidades estdo apresentadas no orcamento do projeto e no Termo de Referéncia.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

9.1. O valor total previsto é R$ 153.511,84 (cento e cinquenta e trés mil quinhentos e onze reais com oitenta e quatro centavos).

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. N&o hé parcelamento da solucdo, a entrega devera ser realizada em tinica parcela.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Nao se aplica.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1 DA INSPEGAO DO MATERIAL FORNECIDO:

O material fornecido e entregue na obra deve ser inspecionado através da produgdo de 2 corpos de prova para cada caminhao
betoneira, esses moldes devem ser encaminhados ao laboratdrio para que seja feita a verificacdo da resisténcia a compressdo do
concreto empregado e se o mesmo atende ao requisito de resisténcia a compressao estipulado que é de 30 Mpa. Os custos

dos ensaios de qualidade ficam a expensas do fornecedor contratado.

12.2.0BRIGAGOES DA EMPRESA FORNECEDORA:

® a) Entregar os materiais, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados.
® D) Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus a CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas
e quaisquer despesas, tais como tributos, fretes, seguros e descarregamento das mercadorias.
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® () Fornecer os materiais de acordo com as normas e com estrita observancia do instrumento convocatdrio, da Proposta de
Precos e da legislacao vigente.

® d) A Contratante podera rejeitar no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com as especificagdes do objeto
contratado.

® ¢) Reparar os prejuizos e danos nos materiais, devidamente comprovados, decorrentes do transporte dos bens.

13. Resultados Pretendidos

13.1. Complementar o processo de Revitalizagcdo da Praca Saldanha Marinho com a aquisi¢do de concreto usinado bombeével de
acordo o padrao estético e técnico exigido.

13.2. Medida adotada, através da aquisicdo do concreto, ird proporcionar maior seguranca aos usuarios aos municipes e
frequentadores da Praca Saldanha Marinho. Além disso, quando finalizada a revitalizac¢do, a populacdo podera usufruir de um
ambiente acessivel e agradavel a todos.

14. Providencias a serem Adotadas

Nao se vislumbra necessidades de tomada de providéncias de adequagdes para a solugdo ser contratada.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se aplica.

16. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Esse Estudo Técnico Preliminar, pelos motivos explanados, especialmente, o fomento a cultura e por apresentar viabilidade
economica de acordo com valores j& praticados em contrata¢cdes semelhantes

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

LUCIANA DE AGUILAR BELIZIO

Agente Administrativa da Geréncia Administrativa Setorial

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/04/2024 as 12:16:37.
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