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Construcao de escada metélica externa no Centro Administrativo Municipal de Santa Maria -

RS

Item

01
01.01
01.01.1
01.01.2
01.01.3
01.01.4
01.01.5
02
02.01

02.01.1

02.01.2

02.01.3

02.01.4

02.01.5

02.01.6

02.01.7

Codigo Banco

EME 22 Préprio
EME 21 Préprio

EME 10 Préprio
EME_20 Proprio

200611 SIURB

103689 SINAPI

103694 SINAPI

98459 SINAPI

101497 SINAPI

93207 SINAPI

93212 SINAPI

93582 SINAPI

Bancos B.D.I
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul 23,19%

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul
CPOS/CDHU - 11/2023 - Sé&o Paulo
ORSE - 12/2023 - Sergipe

FDE - 01/2024 - S&o Paulo

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descrigéo

SERVICOS TECNICOS - PROFISSIONAIS
Estudos e Projetos

ATESTADO PCMAT (NR18)/PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
RISCO)
PROJETO DE FABRICAGCAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

EMISSAO DE ART CREA/RS (TAXA 2023)

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
AGO - ENSAIOS DE TRAGAO EM BARRAS

SERVICOS PRELIMINARES

Canteiro de Obras

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA
PLACAS DE SINALIZAGCAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X
7,5 CM. AF_03/2022

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE
DE MADEIRA ROLICA). AF_07/2020_PS

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

M. O. MAT. Total
UN 1 1.200,00 0,00 1.478,28 1.478,28
m2 201 16,00 0,00 19,71 19,71
UN 2 254,59 0,00 313,62 313,62
UN 2 170,70 195,42 14,86 210,28
UN 2 65,32 0,00 80,46 80,46
m?2 4 309,28 38,45 342,55 381,00
UN 4 103,25 38,49 88,70 127,19
m?2 104,46 82,28 19,96 81,40 101,36
UN 1 1.726,81 464,54 1.662,71 2.127,25
m? 12 1.162,66 279,57 1.152,71 1.432,28
m2 13,9 1.011,22 284,64 961,08 1.245,72
m? 10 272,98 71,18 265,10 336,28

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

0,00
0,00
0,00
390,84

0,00

153,80

153,96

2.085,02

464,54

3.354,84

3.956,49

711,80

Total
MAT.

1.478,28
3.961,71
627,24
29,72

160,92

1.370,20

354,80

8.503,04

1.662,71

13.832,52

13.359,01

2.651,00

Total
6.648,71

6.648,71
1.478,28
3.961,71
627,24
420,56
160,92
72.185,75
63.700,13

1.524,00

508,76

10.588,06

2.127,25

17.187,36

17.315,50

3.362,80

Peso (%)
0,46 %
0,46 %
0,10 %
0,27 %
0,04 %
0,03 %
0,01 %
4,95 %
4,37 %

0,10 %

0,03 %

0,73 %

0,15 %

1,18 %

1,19 %

0,23 %



02.01.8

02.01.9

02.02

02.02.1

02.02.2

02.02.3

02.02.4

02.02.5

02.02.6

02.02.7

02.03

02.03.1

02.04

02.04.1

02.04.2

03

03.01

03.01.1

03.01.2

03.01.3

03.01.4

03.01.5

93583 SINAPI

98460 SINAPI

97636 SINAPI

97628 SINAPI

97633 SINAPI

97638 SINAPI

97647 SINAPI

97624 SINAPI

85335 SINAPI

99059 SINAPI

98529 SINAPI

98524 SINAPI

100896 SINAPI

101174 SINAPI

95576 SINAPI

95583 SINAPI

96619 SINAPI
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EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

PISO PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018

DemolicBes

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO

Locacédo de Obra

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

Limpeza e Preparo de Area

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Fundacdes

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8, INCLUINDO
ACO, CORTE E DOBRA,0 MM. AF_09/2021_PS

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM, INCLUINDO AGCO, CORTE E DOBRA.
AF_09/2021_PS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m?2

m2

m2

m3

m2

m?2

m2

UN

m2

KG

KG

m2

10

25,9

5,88

0,56

82,67

60

0,4

80,74

72

60

211

70

84,67

455,62

171,56

23,68
275,02
23,52
9,24

3,65

110,47

10,38

50,25

70,72

3,28

63,54

85,88

13,00

16,14

31,97

120,13

10,04

11,08
254,24
21,85
8,86

3,40

102,13

9,79

31,20

65,07

3,01

9,10

46,96

2,39

6,66

14,94

441,14

201,30

18,09
84,55
7,12
2,52

1,09

33,95

2,99

30,70

22,04

1,03

69,17

58,83

13,62

13,22

24,44

561,27

211,34

29,17
338,79
28,97
11,38

4,49

136,08

12,78

61,90

87,11

4,04

78,27

105,79

16,01

19,88

39,38

1.201,30

260,03

65,15
142,37
1.806,33
79,74

204,00

40,85

88,11

2.519,08

130,14

12,04

655,20

2.817,60

504,29

466,20

1.264,96

4.411,40

5.213,67

106,36
47,35
588,61
22,68

65,40

13,58

26,91

2.478,72

44,08

4,12

4.980,24

3.529,80

2.873,82

925,40

2.069,34

5.612,70

5.473,70
3.297,44
171,51
189,72
2.394,94
102,42

269,40

54,43
115,02
4.997,80

4.997,80

190,38

174,22

16,16
HHHEHHEHE
54.237,28

5.635,44

6.347,40

3.378,11

1.391,60

3.334,30

0,38 %

0,38 %
0,23 %
0,01 %
0,01 %
0,16 %
0,01 %

0,02 %

0,00 %
0,01 %
0,34 %

0,34 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
77,44 %
3,72 %

0,39 %

0,44 %

0,23 %

0,10 %

0,23 %



03.01.6

03.01.7

03.01.8

03.01.9

03.01.10

03.01.11

03.01.12

03.01.13

03.01.14

03.02

03.02.1

03.02.2

03.02.3

03.02.4

03.03

03.03.1

03.03.2

03.03.3

EME 11 Préprio

96528 SINAPI

96547 SINAPI
96545 SINAPI
96544 SINAPI

96557 SINAPI

104737 SINAPI

90281 SINAPI

96523 SINAPI

92409 SINAPI

92763 SINAPI

92759 SINAPI

EME 12 Préprio

EME 01 Préprio

EME 02 Préprio

EME 03 Préprio
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TRANSPORTE DE CONCRETO, COM USO DE JERICAS INCLUINDO
LANCAMENT, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

Estruturas de Concreto

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
1 UTILIZACAO. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Estruturas Metalicas

PILAR METALICO, PERFIL LAMINADO DUPLO SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS E PARAFUSADAS (ASTM
A325), INCLUSOS MAO DE OBRA, FABRICAGAO, MONTAGEM,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

VIGA METALICA EM PERFIL 'I' LAMINADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
CONEXOES SOLDADAS E PARAFUSADAS (ASTM A325), INCLUINDO MAO
DE OBRA, FABRICAGAO, MONTAGEM, TRANSPORTE E IGAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PATAMAR DE ESCADA, EM ACO, COMPOSTO DE ESTRUTURA METALICA
DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS SOLDADAS),
PISO REVESTIDO COM CHAPA EXPANDIDA GME-4 E FIXAGAO COM
CHAPAS E PARAFUSOS ESTRUTURAIS INCLUINDO PORCA (ASTM A325) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

m3

m2

KG

KG

KG

m3

m2

KG

KG

ms

KG

KG

m2

3

32

420
207
75

12,31

32,66

0,804

30,39

52,03

165

45

3,08

8620,61

285,87

74,292

381,74

160,16

11,13
15,04
16,40

653,26

22,35

756,76

100,55

212,88

9,58

14,31

636,73

13,51

20,60

1.183,66

354,83

67,61

2,36
4,25
5,86

20,63

18,22

106,55

93,72

120,11

0,87

4,83

39,24

1,89

2,95

277,67

115,43

129,69

11,35
14,27
14,34

784,12

9,31

825,70

30,14

142,13

10,93

12,79

745,14

14,75

22,42

1.180,48

470,26

197,30

13,71
18,52
20,20

804,75

27,53

932,25

123,86

262,24

11,80

17,62

784,38

16,64

25,37

1.458,15

1.064,49

2.163,52

991,20
879,75
439,50

253,95

595,06

85,66

2.848,15

6.249,32

143,55

217,35

120,85

16.292,95

843,31

20.628,65

346,29

4.150,08

4.767,00
2.953,89
1.075,50

9.652,52

304,06

663,86

915,95

7.395,02

1.803,45

575,55

2.295,04

127.154,00

6.409,21

87.700,22

1.410,78

6.313,60

5.758,20
3.833,64
1.515,00

9.906,47

899,12

749,52

3.764,10

18.800,13

13.644,34

1.947,00

792,90

2.415,89

780.722,06

143.446,95

7.252,52

108.328,87

0,10 %

0,43 %

0,39 %
0,26 %
0,10 %

0,68 %

0,06 %

0,05 %

0,26 %

1,29 %

0,94 %

0,13 %

0,05 %

0,17 %

53,52 %

9,83 %

0,50 %

7,43 %



03.03.4

03.03.5

03.03.6

03.03.7

03.03.8

03.03.9

03.03.10

03.04

03.04.1

03.04.2

04

04.01

EME 04 Préprio

EME 05 Préprio

EME 06 Préprio

EME 07 Préprio

EME 23 Préprio

EME 08 Préprio

EME 09 Préprio

15.01.029 FDE

33.07.304 CPOS/CDH
U
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LANCE DE ESCADA EM ACO, TIPO 1, COMPOSTO DE ESTRUTURA
METALICA DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS,
TODOS SOLDADOS), DEGRAUS COM REVESTIMENTO DE CHAPA
EXPANDIDA GME-4, PARA PISO E FIXAGAO DO LANCE COM CHAPAS,
PARAFUSOS E PORCAS ESTRUTURAIS (ASTM A325) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

LANCE DE ESCADA EM ACO, TIPO 2, COMPOSTO DE ESTRUTURA
METALICA DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS,
TODOS SOLDADOS), DEGRAUS COM REVESTIMENTO DE CHAPA
EXPANDIDA GME-4, PARA PISO E FIXAGAO DO LANCE COM CHAPAS,
PARAFUSOS E PORCAS ESTRUTURAIS (ASTM A325) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PASSARELA METALICA TIPO 1, EM PERFIS LAMINADOS EM AGO
ESTRUTURAL, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA EXPANDIDA,
CONEXOES SOLDADAS E PARAFUSADAS (ASTM A325), INCLUINDO MAO
DE OBRA, MONTAGEM, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PASSARELA METALICA TIPO 2, EM PERFIS LAMINADOS EM ACO
ESTRUTURAL, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA EXPANDIDA,
PILARES TUBULARES, CONEXOES SOLDADAS E PARAFUSADAS (ASTM
A325), INCLUINDO MAO DE OBRA, MONTAGEM, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PASSARELA METALICA TIPO 3 (MANUTENGCAO DE EQUIPAMENTOS), EM
PERFIS LAMINADOS EM ACO, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA
EXPANDIDA, CHUMBAMENTO QUIMICO, CONEXOES SOLDADAS E
PARAFUSADAS (ASTM A325), INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA,
TUBO/CORRIMAO SUPERIOR (@ = 45 MM), MONTANTES EM CANTONEIRA
DE CHAPA DOBRADA DE ACO, ABAS IGUAIS (50 MM x 2,65 MM - L x E),
GRADIL FORMADO POR BARRAS EM ACO REDONDO, DIAMETROS DE 10.0
E 16.0 MM, FIXADOS COM SOLDA E PARAFUSOS ESTRUTURAIS A325. -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CORRIMAO DE ACO, TIPO DUPLO, ALTURAS DE 70 E 92 CM
REPECTIVAMENTE, FIXADO/SOLDADO EM SUPORTE DE BARRA DE ACO
LISO, @ 8.0 MM, EM ESTRUTURA METALICA (GUARDA CORPO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Tratamento

SERVICO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS

Protecéo passiva contra incéndio com tinta intumescente, com tempo requerido
de resisténcia ao fogo TRRF = 120 min - aplicacdo em estrutura metdlica

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

Revestimentos

KG

KG

KG

KG

m2

13,81

31,654

3100,85

1864,93

3077

172,35

177,56

28863,14

271,4

1.781,03

1.582,03

24,21

28,69

29,59

551,78

192,11

4,56

340,79

245,82

238,37

13,81

13,81

13,81

311,45

83,15

0,00

232,31

1.948,23

1.710,53

16,01

21,53

22,64

368,28

153,51

5,61

187,50

2.194,05

1.948,90

29,82

35,34

36,45

679,73

236,66

5,61

419,81

3.394,77

7.545,36

42.822,73

25.754,68

42.493,37

53.678,40

14.764,11

0,00

63.048,93

26.905,06

54.145,12

49.644,61

40.151,94

69.663,28

63.473,06

27.257,23

161.922,21

50.887,50

30.299,83

61.690,48

92.467,34

65.906,62

112.156,65

117.151,46

42.021,34

275.858,64
161.922,21

113.936,43

82.350,87

35.360,85

2,08 %

4,23 %

6,34 %

4,52 %

7,69 %

8,03 %

2,88 %

18,91 %
11,10 %

7,81 %

5,65 %

2,42 %



04.01.1

04.01.2

04.01.3

04.01.4

04.01.5

04.01.6

04.01.7

04.01.8

04.01.9

04.01.10

04.02

04.02.1

04.03

04.03.1

04.03.2

04.03.3

04.03.4

04.03.5

04.03.6

101159 SINAPI

EME 14 Proprio

87894 SINAPI

87794 SINAPI

98680 SINAPI

101750 SINAPI

102488 SINAPI

87263 SINAPI

101747 SINAPI

96622 SINAPI

96358 SINAPI

88495 SINAPI
88496 SINAPI
88485 SINAPI
88488 SINAPI
88489 SINAPI

100740 SINAPI
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

Gesso

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

Pinturas

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m?2

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

ms

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

6,02

23,09

111

37,46

34,38

34,26

82,67

3,2

1,77

61,63
36
129
36
129

2622,57

138,57

277,16

6,95

42,13

48,86

54,63

3,55

141,80

78,82

124,00

103,61

11,81
32,16

3,71
15,96
13,65

11,77

75,00

150,04

5,15

25,74

20,91

21,45

3,86

39,86

20,57

8,04
24,31
2,18
7,43
5,33

5,56

95,70

191,39

3,41

26,15

39,28

45,84

1,06

157,76

93,23

112,89

107,06

6,50
15,30
2,39
12,23
11,48

8,93

170,70

341,43

8,56

51,89

60,19

67,29

4,37

174,68

97,09

152,75

127,63

14,54
39,61

4,57
19,66
16,81

14,49

451,50

3.464,42

571,65

2.857,14

783,28

737,45

113,40

1.398,77

12,35

70,55

185,13

495,50
875,16
281,22
267,48
687,57

14.581,48

576,11

4.419,19

378,51

2.902,65

1.471,43

1.575,98

36,31

13.042,02

298,33

199,81

963,54

400,60
550,80
308,31
440,28
1.480,92

23.419,55

1.027,61

7.883,61

950,16

5.759,79

2.254,71

2.313,43

149,71

14.440,79

310,68

270,36

1.148,67

1.148,67

44.945,48

896,10
1.425,96
589,53
707,76
2.168,49

38.001,03

0,07 %

0,54 %

0,07 %

0,39 %

0,15 %

0,16 %

0,01 %

0,99 %

0,02 %

0,02 %

0,08 %

0,08 %

3,08 %
0,06 %
0,10 %
0,04 %
0,05 %
0,15 %

2,61 %
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05.01
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06.01
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07.01
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102492 SINAPI

92544 SINAPI

EME 15 Proprio

97902 SINAPI

90695 SINAPI

94227 SINAPI

100327 SINAPI

89511 SINAPI

011738 SBC

EME 17 Préprio

EME 24 Préprio

100952 SINAPI

100953 SINAPI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ESCRITORIO MODELO DE ENGENHARIA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, m?
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Coberturas

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m?
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RECOLOCAGAO DE TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, m?2
COM ATE 2 AGUAS.

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Drenagem de Aguas Pluviais

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

Calhas - Rufos - Condutores

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, M
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO M
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

Pessoal

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$600.001,00 ATE R$1.200.000,00 UND
CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 UN
CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS UN
TRANSPORTES

Transporte de Material

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE PARA
GALVANIZAGAO DA ESTRUTURA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
(TRANSPORTE PARA GALVANIZAGAO DA ESTRUTURA)

34,26

7,4

60

12,3

211

10,1

121

1731,6

13881,66

27,41

12,78

10,55

569,66

85,78

71,47

65,81

38,98

16.305,10
18,97

534,00

2,83

1,12

12,57

3,83

6,76

311,46

3,57

11,70

9,72

14,99

18.878,10
0,00

0,00

0,40

0,16

21,19

11,91

6,23

390,30

102,10

76,34

71,35

33,02

1.208,15
23,36

657,83

3,08

33,76

15,74

12,99

701,76

105,67

88,04

81,07

48,01

20.086,25
23,36

657,83

3,48

430,64

28,34

405,60

622,92

10,71

143,91

205,09

151,39

113.268,60
0,00

0,00

692,64

2.221,06

725,97

88,13

373,80

780,60

306,30

938,98

1.505,48

333,51

7.248,90

2.826,56

3.946,98

5.333,32

16.796,81

1.156,61

895,87

116,47

779,40
4.998,89
1.720,53

1.403,52

317,01

3.278,36

1.082,89

1.710,57

484,90

127.291,04
127.291,04
120.517,50
2.826,56
3.946,98
26.821,26
26.821,26

6.025,96

19.017,87

0,08 %

0,06 %

0,01 %

0,05 %
0,34 %
0,12 %

0,10 %

0,02 %

0,22 %

0,07 %

0,12 %

0,03 %

8,73 %
8,73 %
8,26 %
0,19 %
0,27 %
1,84 %
1,84 %

0,41 %

1,30 %
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08.01

08.01.1

08.01.2
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97912 SINAPI

101010 SINAPI

97637 SINAPI

210825 SBC
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM M3X

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ESCRITORIO MODELO DE ENGENHARIA

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE KM
ENTULHOS)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO T

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

Desmobilizacdo de Canteiro de Obras

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA m2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _09/2023
DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS m2

ELEMENTOS
Limpeza de Obra

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

govb

Documento assinado digitalmente

ALMIR BARROS DA SILVA SANTOS NETO

Data: 26/02/2024 15:00:01-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

m2

govb

176,4

29

104,46

45,9

120

3,74

27,04

3,18

36,68

42,88

0,64

3,89

3,04

30,57

38,98

Documento assinado digitalmente

ANDRE LUBECK

Data: 26/02/2024 14:34:08-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

3,96 4,60 112,89
29,42 33,31 112,81
0,87 3,91 317,55
14,61 45,18 1.403,16
13,84 52,82 4.677,60

Totais -> 483.487,25

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

698,55 811,44
853,18 965,99
8.820,59

2.482,19

90,88 408,43
670,60  2.073,76
6.338,40

1.660,80  6.338,40

975.247,97 1.458.735,2
2
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0,06 %

0,07 %

0,60 %
0,17 %
0,03 %
0,14 %
0,43 %

0,43 %

1.184.507,20
274.228,02
1.458.735,22
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