
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

PINTURA DA EMEF BERNARDINO FERNANDES
MEMÓRIA DE CÁLCULO

PINTURA DO TETO – LAJE PINTURA DO TETO - FORRO DE MADEIRA
Local Área (m²) Local Área (m²)

Circulação 61,08 Sala 7 27,79
Sala 2 50,12 Sanitário 1 2,81
Sala 3 40,55 Cozinha 24,19
Sanitário Feminino 17,73 Refeitório 93,81
Sanitário Masculino 13,70 Laboratório 19,47
Sala 4 21,68 Sanitário 2 1,30
Sala 5 41,06 Circulação 7,55
Sala 6 41,06 Dep. Material EsporƟvo 8,84
Secretaria 19,70 Sala 8 28,11
Biblioteca 5,88 Sala 9 31,79
Sala de informáƟca 28,11 TOTAL 245,66
TOTAL 340,67

PINTURA DAS PAREDES DA ÁREA EXTERNA
Local Perímetro (m) Pé direito (m) Descontos (m²) Área (m²)

Sala 1 36,00 3,00 17,09 90,92
Prédio Central 128,30 3,00 106,85 278,06

TOTAL 368,97

PINTURA DA ESTRUTURA DA ÁREA COBERTA
METAL/PVC

Local QuanƟdade Perímetro (m) Comprimento (m) Área (m²)

Pilares 13,00 0,33 2,10 9,01
29,00 0,48 2,10 29,23

Estrutura metálica 9,00 0,40 4,90 17,64
TOTAL 55,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

PINTURA DA ESTRUTURA DA ÁREA COBERTA
MADEIRA

Local QuanƟdade Perímetro (m) Altura/Comprimento (m) Área (m²)
Pilares 2,00 0,44 2,10 1,85

Corredor de entrada 5,00 0,40 2,80 5,60
5,00 0,40 8,40 16,80

Corredor até sala 01 2,00 0,40 11,20 8,96

Frente da escola
16,00 0,35 4,90 27,44
7,00 0,20 45,40 63,56
1,00 0,35 45,40 15,89

Lateral da escola
15,00 0,40 1,30 7,80
1,00 0,30 21,00 6,30
1,00 0,48 21,00 10,08

TOTAL 164,28

28 de agosto de 2024, Santa Maria/RS.

_______________________________
Marina Casarin Pase

Engenheira Civil

_______________________________
Prefeitura Municipal de Santa Maria
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