
PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

PINTURA DA EMEF BERNARDINO FERNANDES
CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO
Horas/dia considerada para Eng. Civil: 0,10
Horas/dia considerada para Encarregado ou Mestre de obras: 0,50
Tempo de obra (dias): 30,00

Profissional Tempo (horas)
Engenheiro Civil ou Arquiteto 2,23
Encarregado ou Mestre de obras 11,15

Tabela Auxiliar (não preencher)

Horas em 1 ano

Horas efeƟvamente trabalhadas: 1.990,00 163,45
Horas não trabalhadas 6.776,00 556,55
Total: 8.766,00 720,00

O cálculo foi realizado com base no SINAPI - Cálculos e Parâmetros 6ª Edição.

28 de agosto de 2024, Santa Maria/RS

Horas proporcionais 
ao tempo de obra

____________________________________
Marina Casarin Pase

Engenheira Civil - CREA/RS 232935

____________________________________
Prefeitura Municipal de Santa Maria
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