PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORACAO DE PROJETOS

PINTURA DA EMEF BERNARDINO FERNANDES
CALCULO DA ADMINISTRACAO DE OBRA

PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO

Horas/dia considerada para Eng. Civil: 0,10
Horas/dia considerada para Encarregado ou Mestre de obras: 0,50
|Tempo de obra (dias): 30,00

Profissional Tempo (horas)

Engenheiro Civil ou Arquiteto 2,23
Encarregado ou Mestre de obras 11,15

Tabela Auxiliar (ndo preencher)

Horas proporcionais
Horas em 1 ano prop

ao tempo de obra

Horas efetivamente trabalhadas: 1.990,00 163,45
Horas nao trabalhadas 6.776,00 556,55
Total: 8.766,00 720,00

O calculo foi realizado com base no SINAPI - Calculos e Parametros 62 Edigao.

28 de agosto de 2024, Santa Maria/RS
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