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Estudo Tecnico Preliminar 952/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

O presente registro de precos de material de construcdo visa atender as necessidades das secretarias do
municipio pelo periodo de 12 meses

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura Servicos publicos Wagner da Rosa

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Registro de preco para aquisi¢do e entrega de materiais que serdo utilizados nas atividades desenvolvidas pelas
Secretarias de Municipio, para um periodo de 12 meses a contar da publicacdo da ata de registro de preco.

5. Levantamento de Mercado

Coletar valores de material de construcédo das empresas fornecedoras do mercado .

6. Descricao da solucao como um todo

O procedimento de aquisi¢do sera mediante Pregdo Eletronico por meio de Registro de Pregos, atendendo o disposto na
legislacdo, objetiva-se a adjudicar a licitante que oferecer a proposta mais vantajosa a Administragdo Publica, resultando em
economia ao erario, assim como promovendo a ampla concorréncia entre as licitantes interessadas no certame licitatério,
com itens exclusivo para ME/EPP

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

De acordo com as respectivas necessidades dos setores demandantes.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 13.770.574,29

A estimativa de contratagdo atual é de R$ 13.770.574,29. (Treze milhdes setecentos e setenta mil, quinhentos e setenta e quatro
reais e vinte e nove centavos), conforme documentacdo de referéncia, constantes em anexo

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Como é registro de precos a aquisicdo sera conforme a necessidades especificas
de cada item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

ndo se aplica

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O alinhamento entre a contratagdo e o planejamento estd de acordo com LOA

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Permitir que as atividades desenvolvidas pelas Secretarias de Municipio sejam atendidas, para um periodo de
12 meses

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisi¢do de materiais

13.2. Objetivo estratégico: Buscar a melhoria da infraestrutura e satisfacao

14. Possiveis Impactos Ambientais

Critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificacdo técnica do objeto ou como obrigacédo da
contratada:

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Este Registro de precos é vidvel

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS

Gerente setorial
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WAGNER OLIVEIRA DA ROSA

Secretario de Infraestrutura e Servigos Publicos
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