PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Sul  24,23% Néo Desonerado:
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Sul Horista: 112,88%
CONTENGOES DE MARGENS EM GABIOES CAIXA E COLCHOES RENO, CONFORME METAS 3, 4 E 8 DO PROCESSO 59053.0190192024-32/MIDR Mensalista: 69,79%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 META 3 - Rua José Fernandes Penna (29° 41’ 40” S, 53° 34’ 08” O) 5.485.992,63
11 SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS 58.178,96
141 Cédigo Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PAVI - PAVIMENTAGAO m 1,0000000 450,66 450,66
Composicao .
s 102234 SINAPI  PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m 0,5000000 2341 1,70
i:;?“":f‘@° 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 27,55 10,27
i:;“i”:f“é" 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,1186000 23,08 2581
Insumo. 00005065 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 28,00 031
Insumo. 00004509 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,2083000 355 1138
Insumo. 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) Material m 1,0000000 400,00 400,00
Insumo. 00005069 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 1505 019
MO sem LS => 15.26 Ls=> 17.24 MO com LS 32,50
Valor do BDI => 111.37 Valor com BDI => 571,03
Quant. => 2,88  Prego Total => 1.644,56
112 Cédigo Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99059 SINAPI  LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 SERT - SERVIGOS TECNICOS M 1,0000000 57,22 5722
Somposico g4g74 SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m 0,0040000 467,42 1,86
Composigao . CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
e 91692 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 0,0070000 41,14 028
Composigao . CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
s 91693 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 U S U e CHI 0,0280000 39,80 1,11
i:;?“":f‘@° 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7247000 27,55 19,96
i:;‘“”a“f“’é" 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7247000 2423 17,55
Insumo. 00007356 SINAPI  TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 34,10 087
Insumo. 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO *2,6 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 07445000 432 321
Insumo. 00010567 SINAPI  TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 05500000 7.90 434
Insumo. 00005068 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 14,77 163
Insumo. 00004433 SINAPI  CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,4125000 15,54 641
MO sem LS => 1451 Ls=> 1638 MO com LS 30,89
Valor do BDI => 13.86 Valor com BDI 71.08
Quant. => 260,00  Prego Total => 18.480,80
113 Codigo Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  PMSM0384  Proprio  PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAGAO DE TALUDES EM MURO DE GABIAO SERT - SERVICOS TECNICOS m 1,0000000 17,82 117,82
Insumo. IPMSM 3713 Proprio  MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM ROTATIVA E PERCUSSAO. VALOR DE REFERENCIA - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONIVEL EM https://www.daer.r bela-projeto-21.pdf Senvigos un 0,0050000 6.390,38 31,95
Insumo IPMSM 3711 Proprio  Projeto Estrutural de & de Taludes - Muro 0 - - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS 2021: DISPONIVEL EM https:/iwww.daer bela-projeto-21.pdf Senvigos m 0,5000000 19,54 977
Insumo. IPMSM 3712 Proprio  Avaliagéo e Andlise Geotécnica de Taludes Instéveis - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS 2021: DISPONIVEL EM 109/271 bela-projeto-21.pdf Senvigos un 0,0025000 19.472,00 48,68
Insumo. IPMSM 3715 Proprio  SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) COM AMOSTRAGEM CONTINUA. VALOR DE REFERENCIA - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONIVEL EM htps:/iwww.daer.r i 10 jeto-21.pdf Senvigos m 0,0450000 361,71 1627
Insumo. IPMSM 3714 Proprio  SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SEDIMENTAR D A (AWG). VALOR DE REFERENCIA - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONIVEL EM https:/fwww.daer.r projeto-21.pdf Senvigos m 0,0450000 247,85 115
MO sem LS => 0.00 Ls=> 0.00 MO com LS => 0.00
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CNPJ: 88.488.366/0001-00

Valor do BDI => 28,54 Valor com BDI => 146,36
Quant. => 260,00 Prego Total => 38.053,60
12 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA 417.311,38
124 Cédigo  Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5502120 SICRO3  Escavagéio, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m? m 1,0000000 11,26 11,26
A Cédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagao _ Custo Horario __| Custo Horérlo
Operativa _ Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9667 SICRO3  Caminhé&o basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW 8,0000000 0,90 0,10 296,0629 87,0447 2.201,2886
Insumo E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,7687 125,5224 279,7687
Custo horario total de equipamentos 2481,0573
B Cédigo  Banco Mo de Obra Quantidade Custo Horérlo  91Sto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,2185 22,2185
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,2185
Custo horario total de execugao 2503,2758
Produgéo de equipe 230,19
Custo unitario de execugdo 10,8748
Custo do FIC 0,3812
Custo do FIT ]
MO sem LS => 0.00 LS => 0.10 MO com LS 0.10
Valor do BDI => 272 Valor com BDI => 13,98
Quant. => 499080  Prego Total => 69.771,38
Cédigo  Bamco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW Equipamento H 1,0000000 279,7687 279,7687
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => Valor com BDI => 347,55
Quant. => 1.000,00 Prego Total => 347.540,00
13 ESTRUTURAS EM GABIOES CAIXA 4.143.014,10
134 Cédigo  Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1505877  SICRO3  Enrocamento de pedra espalhada e - pedra de ma - m? 1,0000000 166,06 166,06
A Cédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagao _ Custo Horario __| Custo Horérlo
Operativa _ Improdutiva Operativa _ Improdutiva Total
Insumo E9530 SICRO3  Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW 1,0000000 0,35 0,65 2472484 106,9861 156,0779
Insumo E9541 SICRO3  Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 753,4524 299,2755 753,4524
Custo horario total de equipamentos 909,5303
B Cédigo  Banco Mo de Obra Quantidade Custo Horérlo 9USto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,2185 22,2185
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,2185
Custo horario total de execugao 931,7488
Produgéo de equipe 50,11
Custo unitario de execugdo 18,5041
Custo do FIC ]
Custo do FIT ]
c Unidade  Prego Unitario Custo Horario
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 1,2000000 m? 120,2597 1443116
Custo unitario total de material 144,3116
E TempoFixo  Banco  Descrigéo Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horério
Composigdo 5914647  SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre M1097 1,8000000 t 1,7500 31500
Custo Total dos Tempos Fixos 3,15
F Womento d8 | panco  Descrigio Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horério
LN RP P FE
5914359 5914374 5914389
" 0,00 0,00 0,00
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de mao ou rachao 1,8000000 123 098 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0.00 LS => 0.44 MO com LS => 0.44

Valor do BDI => 40.23 Valor com BDI => 206.29
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Quant. => 598,00 Prego Total => 123.361,42
132 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3205868 SICRO3  Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 1,0000000 858,73 858,73
- ) ! Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3  Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da p: de 0,76 m* e da de 0,29 m* - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 1431121 71,8524 1431121
Custo horario total de equipamentos 143,1121
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horérlo 9USto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 22,2185 177,7480
Insumo P9821 SICRO3  Pedreiro 4,0000000 26,4865 105,9460
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 283,694
Custo horério total de execugéo 426,8061
Produgéo de equipe 42
Custo unitario de execugao 101,6205
Custo do FIC o
Custo do FIT o
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo M0230 SICRO3  Gabiao tipo caixa em liga de zinco e aluminio de malha hexagonal - C =2,00m, L =1,00m e H = 0,50 m 1,0000000 un 615,1506 615,1506
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 1,1500000 m? 120,2597 138,2987
Custo unitario total de material 753,4493
E TempoFixo  Banco  Descrigéo Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horério
Composicdo 5914647  SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre M1097 1,7250000 t 1,7500 30188
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0230 0,0200000 t 32,0700 06414
Custo Total dos Tempos Fixos 3,6602
F Womento g8 g pscrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horario
N RP P FE

5914359 5914374 5914389

" - 0,00 0,00 0,00
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 1,7250000 123 098 079 - 0,0000

0.0000 0.0000 0.0000

5914449 5914464 5914479
Insumo M0230 SICRO3  Gabiao tipo caixa em liga de zinco e aluminio de malha hexagonal - C =2,00m, L =1,00m e H = 0,50 m 0,0200000 ? gg ggg g gg - 0,0000

0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte o
MO sem LS => 0.00 LS => 67.77 MO com LS => 67.77
Valor do BDI => 208,07 Valor com BDI => 1.066,80
Quant. => 952,00 Prego Total => 1.015.593,60
133 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3205870 SICRO3  Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 1,0000000 720,39 720,39
- ) ! Utilizagéo Custo Horario Custo Horario

A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade

9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3  Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da p: de 0,76 m* e da de 0,29 m* - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 1431121 71,8524 1431121
Custo horario total de equipamentos 143,1121
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horérlo  9USto Horario
Insumo P9821 SICRO3  Pedreiro 4,0000000 26,4865 105,9460
Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 22,2185 177,7480
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 283,694
Custo horario total de execugéao 426,8061
Produgéo de equipe 45
Custo unitario de execugao 94,8458
Custo do FIC o
Custo do FIT o
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo MO0231 SICRO3  Gabiao tipo caixa em liga de zinco e aluminio de malha hexagonal - C =2,00m, L =1,00meH =1,00m 0,5000000 un 967,9038 483,9519
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 1,1500000 m? 120,2597 138,2987

Custo unitario total de material

622,2506
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E TempoFixo Banco Descrigao Carga Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Composigao 5914655  SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Mo231 0,0085000 t 32,0700 02726
Composigao 5914647  SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre M1097 1,7250000 t 1,7500 30188
Custo Total dos Tempos Fixos 32914
- mMomentode g0 Deserigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horério
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479
Insumo. M0231 SICRO3  Gabido tipo caixa em liga de zinco e aluminio de malha hexagonal - C = 2,00m, L =1,00m e H=1,00m 0,0085000 ?‘gg g‘gg g‘gg - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914359 5914374 5914389
. . 0,00 0,00 0,00
Insumo. M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachdo 1,7250000 5 oiee! G - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 Ls=> 6314  MOcomLS=> 63,14
Valor do BDI => 174,55 Valor com BDI => 804.94
Quant. => 3.207,00  Prego Total => 2.870.072,58
Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo. 00003313 SINAPI  ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM Material KG 1,0000000 27,96 27,96
MO sem LS => 0.00 Ls=> 0.00 MO com LS 0.00

Valor do BDI => Valor com BDI 3473

Quant. => 265000  Prego Total => 92.034,50

Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M Material M 1,0000000 9,18 9,18
MO sem LS => 0,00 Ls=> 000  MOcomLS 000

Valor do BDI => Valor com BDI = 11,40

Quant. => 368000  Prego Total => 41.952,00

14 EXECUGAO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIGES 215.402,92

Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00006081 SINAPI  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) Material M 1,0000000 52,30 52,30
MO sem LS => 0,00 Ls=> 000  MOcomLS 000

Valor do BDI => Valor com BDI = 64,97

Quant. => 249540  Prego Total => 162.126,13

1.4.2 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4815671 SICRO3  Reaterro e compactagao com soquete vibratdrio m? 1,0000000 17,19 17,19
A Codigo Banco | Equipamentos Quantidade Onor:‘icllagso Improdutiva On:':tsi::”wéril:,norodutiva custe Ho:;:
Insumo E9647 SICRO3  Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,0772 1,0447 9,0772
Custo horério total de equipamentos 92,0772

B Cédigo Banco Mo de Obra Quantidade Custo Hordrio| UUSto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 22,2185 44,4370
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 44,437

Custo horario total de execugdo 53,5142

Produgéo de equipe 3,125

Custo unitario de execugao 17,1933

Custo do FIC o

Custo do FIT o

MO sem LS => 0.00 LS => 14.28 MO com LS 14.28

Valor do BDI => 4.16 Valor com BDI => 2135

Quant. => 249540  Prego Total => 53.276,79

15 ACABAMENTOS E CONSERVAGAO FINAL 24.648,00
151 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 4413200 SICRO3 Plantio de grama comercial em placas m? 1,0000000 15,27 15,27
B Cédigo Banco Mo de Obra Quantidade Custo Horari  CUsto Horario
Insumo. P9815. SICRO3  Jardineiro 1,0000000 27,3300 27,3300
Insumo P9801 SICRO3  Ajudante 1,0000000 23,4378 23,4378
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 50,7678

Custo horario total de execugéo 50,7678
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Produgao de equipe 5
Custo unitario de execugao 10,1536
Custo do FIC o
Custo do FIT o
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo M1755 SICRO3  P¢ calcario dolomitico 0,1750000 kg 0,1072 0,0188
Insumo M0225 SICRO3  Adubo organico composto 0,2000000 kg 0,2132 0,0426
Insumo M0220 SICRO3  Adubo a base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK) 0,0600000 kg 2,8423 0,1705
Insumo MOo217 SICRO3  Enxofre 0,0030000 kg 47255 0,0142
Insumo MO741 SICRO3  Grama tipo batatais 1,0000000 m? 4,1153 4,1153
Custo unitario total de material 4,3614
E TempoFixo  Banco  Descrido Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0220 0,0000600 t 32,0700 0,0019
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais MO741 0,0230000 t 32,0700 0,7376
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0225 0,0002000 t 32,0700 0,0064
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M1755 0,0001800 t 32,0700 0,0058
Custo Total dos Tempos Fixos 0,7517
F Momentode g peserigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horario
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479
0,00 0,00 0,00
Insumo MO741 SICRO3  Grama tipo batatais 0,0230000 1,03 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
0,00 0,00 0,00
Insumo M0225 SICRO3  Adubo organico composto 0,0002000 1,03 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
0,00 0,00 0,00
Insumo M1755 SICRO3  P¢ calcario dolomitico 0,0001800 1,03 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
0,00 0,00 0,00
Insumo M0220 SICRO3  Adubo & base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK) 0,0000600 103 o 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0.00 LS => 10.42 MO com LS => 10.42
Valor do BDI => 3.69 Valor com BDI => 18.96
Quant. => 130000  Prego Total => 24.648,00
16 RECONSTRUGAO DO LEITO ESTRADAL 198.286,00
164 Codigo  Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502120 SICRO3  Escavagéo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m* m* 1,0000000 11,26 11,26
- ) ! Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9667 SICRO3  Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW 8,0000000 0,90 0,10 296,0629 87,0447 2.201,2886
Insumo E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,7687 125,5224 279,7687
Custo horério total de equipamentos. 2481,0573
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| _ GUSto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,2185 22,2185
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,2185
Custo horario total de execugéao 2503,2758
Produgéo de equipe 230,19
Custo unitario de execugao 10,8748
Custo do FIC 0,3812
Custo do FIT o
MO sem LS => 0.00 LS => 0.10 MO com LS 0.10
Valor do BDI => 272 Valor com BDI 13,98
Quant. => 600,00 Prego Total => 8.388,00
162 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4011209  SICRO3  Regularizagao do subleito me 1,0000000 114 114
- ) ! Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9524 SICRO3  Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 279,6519 121,4522 233,7740
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Insumo E9762 SICRO3  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 249,0873 121,0127 243,9643
Insumo E9518 SICRO3  Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 0,31 4,9750 3,4645 4,5087
Insumo E9571 SICRO3  Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 310,8208 78,3554 393,8255
Insumo E9577 SICRO3  Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 147,4234 54,2605 118,5429
Insumo E9685 SICRO3  Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 214,1236 95,4328 214,1236
Custo horério total de equipamentos. 1208,737
B Cédigo | Banco Mo de Obra Guantidade Custo Horério|  UUSto Horano
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,2185 22,2185
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,2185
Custo horario total de execugéao 1230,9555
Produgéo de equipe 1121,33
Custo unitario de execugdo 1,0078
Custo do FIC 0,0385
Custo do FIT o
MO sem LS => 0.00 LS => 0.02 MO com LS 0.02
Valor do BDI => 027 Valor com BDI 141
Quant. => 1.200,00 Prego Total => 1.692,00
163 Cédigo | Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011279 SICRO3  Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m? 1,0000000 187,63 187,63
- ] . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9514 SICRO3  Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,9862 101,5994 276,9862
Insumo E9530 SICRO3  Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,71 0,29 247,2484 106,9861 206,5723
Custo horério total de equipamentos. 483,585
B Cédigo | Banco Mo de Obra Guantidade Custo Horério|  UUSto Horano
Insumo P9B24 SICRO3  Servente 2,0000000 22,2185 44,4370
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 44,437
Custo horério total de execugéo 527,0955
Produgéo de equipe 84,62
Custo unitario de execugao 6,2396
Custo do FIC 0,0729
Custo do FIT o
c Unidade  Prego Unitario Custo Horario
Insumo M1135 SICRO3  Po de pedra 0,1400000 m* 116,3802 16,2932
Insumo M0808 SICRO3  Brita4 1,2600000 m* 126,7862 159,7506
rio total de material 176,0438
E TempoFixo  Banco  Descrigdo Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horario
Composigao 5914651 SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido M1135 0,2100000 t 2,5100 0,5271
Composicdo 5914651 SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido Mo808 1,8900000 t 255100 4,7439
Custo Total dos Tempos Fixos 5,271
F iomento @8 | ganco  Descrigio Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horério
LN RP FE
5914359 5914374 5914389
. 0,00 0,00 0,00
Insumo M1135 SICRO3  P6 de pedra 0,2100000 123 0,98 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914359 5914374 5914389
» 0,00 0,00 0,00
Insumo M0808 SICRO3  Brita 4 1,8900000 123 098 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte o
MO sem LS => 0.00 LS => 053 MO com LS 053
Valor do BDI => 4546 Valor com BDI 233,09
600,00 Prego Total => 139.854,00
1.6.4 Cédigo | Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003315 SICRO3  Valeta de protegéo de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavagao mecanica - areia e brita comerciais m 1,0000000 97,31 97,31
Custo horario total de execugao 0
Produgio de equipe 1
Custo unitério de execugdo 0
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Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Unidade ~ Prego Unitario Custo Horério
Composigao 3108022 SICRO3  Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagao 0,8706000 m 3,5400 30819
Composigao 4413996 SICRO3  Enleivamento 1,7411000 m 9,600 16,8190
Composigao 4805756  SICRO3  Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 om 1,7411000 m 5,0000 8,7055
Composigao 2004522 SICRO3  Escavagdo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1? categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m? < segdo < 0,50 m? 0,3976000 m 10,7400 4,2702
Composigao 1107892 SICRO3  Concreto fok = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,1276000 m 482,8900 616168
Composigao 4805754  SICRO3  Compactagéo manual com soquete vibratorio 0,3976000 m 6,9400 2,7593
Composigao 1109669 SICRO3  Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia comercial 0,0001000 m 551,7800 0,0552
Custo total de atividades auxiliares 97,3079
MO sem LS => 0.00 Ls=> 3145 MO com LS 3145
Valor do BDI => 2357 Valor com BDI = 120.88
Quant. => 200,00 Prego Total => 24.176,00
165 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003309 SICRO3  Valeta de protegao de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavagao mecanica - areia e brita comerciais m 1,0000000 97,31 97,31
Custo horério total de execugéo 0
Produgéo de equipe 1
Custo unitério de execugéo 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Unidade  Prego Unitario Custo Horério
Composigao 4413996 SICRO3  Enleivamento 1,7411000 m? 9,6600 16,8190
Composigao 1109669  SICRO3  Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgao em betoneira e langamento manual - areia comercial 0,0001000 me 551,7800 0,0552
Composigao 2004522 SICRO3  Escavagéo mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1° categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m* < segdo < 0,50 m? 0,3976000 m 10,7400 42702
Composigao 4805756  SICRO3  Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm 1,7411000 me 5,0000 8,7055
Composigao 1107892 SICRO3  Concreto fok = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,1276000 m 482,8900 616168
Composigao 4805754  SICRO3  Compactagao manual com soquete vibratorio 0,3976000 m 6,9400 2,7593
Composigao 3108022 SICRO3  Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagao 0,8706000 m 3,5400 30819
Custo total de atividades auxiliares 97,3079
MO sem LS => 0.00 Ls=> 3145 MO com LS 3145
Valor do BDI => 2357 Valor com BDI = 120.88
Quant. => 200,00 Prego Total => 24.176,00
17 TRANSPORTE DE MATERIAL 429.151,27
174 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3  Transpor caminhéo basculante de 10 m - rodovia thm 1,0000000 079 079
i . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade

9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3  Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 295,3459 86,6684 295,3459
Custo horério total de equipamentos 25,3459
Custo horério total de execugéo 25,3459
Produgéo de equipe 3735
Custo unitario de execugéo 0,7908
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 Ls=> 000  MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 019 Valor com BDI => 098
Quant. => 437.90946  Prego Total => 429.151,27
2 META 4 - Rua Emilia Camelosso (29° 42 13" S, 53° 50’ 07" 0) 5.530.872,69
24 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS 63.614,96
211 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PAVI - PAVIMENTAGAO m 1,0000000 459,66 459,66

CEEEEzD MAG PINT - PINTURAS .
s 102234 SINAPI  PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 0,5000000 2341 11,70
Composicdo  ggogy SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3729000 27,55 1027

Ausiliar
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fﬁﬂficf“‘ 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,1186000 23,08 25,81
Insumo 00005065 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 28,09 031
Insumo 00004509 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 32083000 355 1138
Insumo 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22, ADESIVADA, DE 24 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) Material me 1,0000000 400,00 400,00
Insumo 00005069 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) Material KG 0,0132000 1505 019
MO sem LS => 15.26 LS => 17.24 MO com LS 32,50
Valor do BDI => 111,37 Valor com BDI 571.03
Quant. => 288  Prego Total => 1.644,56
212 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99059 SINAPI  LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 SERT - SERVICOS TECNICOS M 1,0000000 57.22 57.22
CompasiGRo  gagra SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m 0,0040000 467,42 186
Composigao . CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
s 91692 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Fh ol V2 B Bl E A B CHP 0,0070000 41,14 028
Composicao . CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
= 91693 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 ARG 2 U s CHI 0,0280000 39,80 111
Composicio  ggo6n SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERESERVIGOS DIVERSES) H Lz U RZzS B
CombosiGRo  gazag SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - EETERSENEEES H D 2 7S
Insumo 00007356 SINAPI  TINTALATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 34,10 087
Insumo 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 07445000 43 321
Insumo 00010567 SINAPI  TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,5500000 7.90 434
Insumo 00005068 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2X 11) Material KG 0,1110000 1477 163
Insumo 00004433 SINAPI  CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 04125000 15,54 641
MO sem LS => 1451 Ls=> 16.38 30,89
Valor do BDI => 1386 Valor com BDI = 71,08
Quant. = 28500  Prego Total => 20.257,80
213 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio  PMSM 0384~ Proprio  PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAGAO DE TALUDES EM MURO DE GABIAO SERT - SERVIGOS TECNICOS m 1,0000000 117,82 117,82
Insumo IPMSM3713  Proprio  MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM ROTATIVA E PERCUSSAO. VALOR DE REFERENCIA - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONIVEL EM h Servigos un 0,0050000 6.390,38 31,95
Insumo IPMSM3711  Proprio  Projeto Estrutural de 40 de Taludes - Muro 0 - - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS 2021: DISPONIVEL EM hi daer.rs.g i 10 b Servigos m? 0,5000000 19,54 977
Insumo IPMSM3712  Proprio  Avaliagéo e Andlise Geotécnica de Taludes Instéveis - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS 2021: DISPONIVEL EM htps:/www.daer.r bela-p 1.pdf Senvigos un 0,0025000 19.472,00 4868
Insumo IPMSM 3715 Proprio  SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) COM AMOSTRAGEM CONTINUA. VALOR DE REFERENCIA - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONIVEL EM htps://www.daer.r Senvigos m 0,0450000 361,71 1627
Insumo IPMSM 3714 Proprio  SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SEDIMENTAR D A (AWG). VALOR DE REFERENCIA - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONIVEL EM https:/iwww.daer. Senvigos m 0,0450000 247,85 11,15
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 28.54 Valor com BDI => 146,36
Quant. => 28500  Prego Total => 41.712,60
22 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA 412.588,94
2241 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5502120 SICRO3  Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m® me 1,0000000 1126 11,26
- ] . Utilizagao Custo Horério Custo Horério
A Cédigo Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9667 SICRO3  Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW 8,0000000 0,90 0,10 296,0620 87,0447 2.201,2886
Insumo E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 2797687 1255224 2797687
Custo horério total de equipamentos. 2481,0573
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Custo Horario.

B Cédigo  Banco Mo de Obra Quantidade Custo Horario ario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,2185 22,2185
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,2185
Custo horario total de execugao 2503,2758
Produgéo de equipe 230,19
Custo unitario de execugdo 10,8748
Custo do FIC 0,3812
Custo do FIT ]
MO sem LS => 0.00 LS => 0.10 MO com LS 0.10
Valor do BDI => 272 Valor com BDI = 13,98
Quant. => 465300  Prego Total => 65.048,94
Codigo | Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW Equipamento H 1,0000000 279,7687 279,7687
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => Valor com BDI => 347,55
Quant. => 1.000,00 Prego Total => 347.540,00
23 ESTRUTURAS EM GABIOES CAIXA 4.276.269,59
234 Codigo  Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1505877  SICRO3  Enrocamento de pedra espalhada - pedra de m 1,0000000 166,06 166,06
A Cédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagao _ Custo Horario __| Custo Horérlo
Operativa _ Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9530 SICRO3  Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW 1,0000000 0,35 0,65 247,2484 106,9861 156,0779
Insumo E9541 SICRO3  Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 753,4524 299,2755 753,4524
Custo horario total de equipamentos 909,5303
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horérlo 9USto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,2185 22,2185
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,2185
Custo horario total de execugao 931,7488
Produgéo de equipe 50,11
Custo unitario de execugdo 18,5041
Custo do FIC ]
Custo do FIT ]
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 1,2000000 m? 120,2597 1443116
Custo unitario total de material 144,3116
E TempoFixo  Banco  Descrigéo Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horério
Composicdo 5914647  SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre M1097 1,8000000 t 1,7500 31500
Custo Total dos Tempos Fixos 3,15
F Momentode g Deserigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horario
LN RP P FE
5914359 5914374 5914389
" 0,00 0,00 0,00
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de mao ou rachao 1,8000000 123 098 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0.00 LS => 0.44 MO com LS 0.44
Valor do BDI => 40,23 Valor com BDI = 206.29
Quant. => 106519  Prego Total => 219.738,04
232 Codigo | Banco Descriao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3205866 SICRO3  Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m* 1,0000000 774,18 774,18
A Cédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagao _ Custo Horario __| Custo Horérlo
Operativa _ Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3  Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa- de 0,76 m* e da de 0,29 m* - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 143,1121 71,8524 143,1121
Custo horério total de equipamentos. 1431121
B Codigo  Banco Mso de Obra Quantidade Custo Horario| _ GUSto Horario
Insumo P9821 SICRO3  Pedreiro 4,0000000 26,4865 105,9460
Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 22,2185 177,7480
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000

Custo horério total de méo de obra

283,694
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Custo horario total de execugéao 426,8061
Produgéo de equipe 45
Custo unitario de execugao 94,8458
Custo do FIC o
Custo do FIT o
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo M0233 SICRO3  Gabiao tipo caixa em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha hexagonal - C =2,00m, L =1,00m e H = 1,00 m 0,5000000 un 1.075,6555 537,8278
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 1,1500000 m? 120,2597 138,2987
irio total de material 676,1265
E TempoFixo  Banco  Descrigo Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horério
Composicdo 5914647  SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre M1097 1,7250000 t 1,7500 30188
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0233 0,0060000 t 32,0700 0,1924
Custo Total dos Tempos Fixos 3,2112
. Womentode L eso Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horério
N RP P FE
5914359 5914374 5914389
" - 0,00 0,00 0,00
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 1,7250000 123 098 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
Insumo M0233 SICRO3  Gabiao tipo caixa em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha hexagonal - C = 2,00 m, 00meH=100m 0,0060000 ? gg ggg g gg - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte o
MO sem LS => 0.00 LS => 63,11 MO com LS 63,11
Valor do BDI => 187,58 Valor com BDI 961,76
Quant. => 2.940,00 Prego Total => 2.827.574,40
233 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3205867 SICRO3  Gabiao caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m&o produzida - confecgéo e assentamento m? 1,0000000 768,98 768,98
- ) ! Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3  Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da p: de 0,76 m* e da de 0,29 m* - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 1431121 71,8524 1431121
Custo horario total de equipamentos 143,1121
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horérlo  9USto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 22,2185 177,7480
Insumo P9821 SICRO3  Pedreiro 4,0000000 26,4865 105,9460
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 283,694
Custo horario total de execugéao 426,8061
Produgéo de equipe 42
Custo unitario de execugao 101,6205
Custo do FIC o
Custo do FIT o
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo M0230 SICRO3  Gabiao tipo caixa em liga de zinco e aluminio de malha hexagonal - C =2,00m, L =1,00m e H = 0,50 m 1,0000000 un 615,1506 615,1506
Custo unitario total de material 615,1506
) Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Composigao 4816016 SICRO3  Rachéo ou pedra de mao produzida 1,1500000 m? 40,7900 46,9085
Custo total de atividades auxiliares 46,9085
E TempoFixo  Banco  Descrigo Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horario
Composigao 5915407 SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre 4816016 1,7250000 t 2,7000 46575
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0230 0,0200000 t 32,0700 06414
Custo Total dos Tempos Fixos 5,2989
F Womento g8 g pscrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horario
N RP P FE
5914449 5914464 5914479
Insumo M0230 SICRO3  Gabiao tipo caixa em liga de zinco e aluminio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L 0,0200000 ?gg ggg ggg - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914359 5914374 5914389
s " . N 0,00 0,00 0,00
Composigao 4816016 SICRO3  Rachéo ou pedra de mao produzida 1,7250000 123 098 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte o
MO sem LS => 0.00 LS => 71.69 MO com LS => 71.69
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Valor do BDI => 186,32 Valor com BDI => 955,30
Quant. => 937,50 Prego Total => 895.593,75
234 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3205874 SICRO3  Gabido colchéo espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de m? 1,0000000 283,97 283,97
- ) ! Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3  Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da p: de 0,76 m* e da de 0,29 m* - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 1431121 71,8524 1431121
Custo horario total de equipamentos 143,1121
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horérlo  9USto Horario
Insumo P9821 SICRO3  Pedreiro 4,0000000 26,4865 105,9460
Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 22,2185 177,7480
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 283,694
Custo horério total de execugéo 426,8061
Produgéo de equipe 12,5
Custo unitario de execugao 34,1445
Custo do FIC o
Custo do FIT o
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de mao ou rachao 0,2645000 m* 120,2597 31,8087
Insumo M0235 SICRO3  Gabiao tipo colchdo em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha hexagonal - E = 0,23 m 1,0000000 m? 217,2129 217,2129
Custo unitario total de material 249,0216
E TempoFixo  Banco Descrigéo Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horério
Composicdo 5914647  SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre M1097 03967500 t 1,7500 0,6943
Composigdo 5914655  SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0235 0,0035600 t 32,0700 01142
Custo Total dos Tempos Fixos 0,8085
. MOmeNtO G0 g eccricdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horério
N RP P FE
5914359 5914374 5914389
" - 0,00 0,00 0,00
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 0,3967500 123 098 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
Insumo M0235 SICRO3  Gabiao tipo colchéo em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha hexagonal - E = 0,23 m 0,0035600 ? gg ggg g gg - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte o
MO sem LS => 0.00 LS => 22,74 MO com LS 22,74
Valor do BDI => 68,80 Valor com BDI 352,77
Quant. => 570,00 Prego Total => 201.078,90
Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00003313 SINAPI  ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM Material KG 1,0000000 27,96 27,96
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS 0.00
Valor do BDI => Valor com BDI 34,73
Quant. => 245000  Prego Total 85.088,50
Codigo | Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M Material L' 1,0000000 9,18 9,18
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS 0.00
Valor do BDI => Valor com BDI => 1140
Quant. => 4.140,00 Prego Total => 47.196,00
24 EXECUGAO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIOES 342.301,09
Codigo  Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) Material M 1,0000000 52,30 52,30
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS 0.00
Valor do BDI => Valor com BDI => 64,97
Quant. => 3.965,49 Prego Total => 257.637,88
242 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4815671 SICRO3  Reaterro e compactagao com soquete vibratdrio m 1,0000000 17,19 1719
. cation | manee |Erinamanton Aviantirada Utilizagao Custo Horério Custo Horério
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) o Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9647 SICRO3  Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,0772 1,047 9,0772
Custo horrio total de equipamentos 9,0772
B Codigo Banco Mo de Obra Quantidade Custo Hordrio GUsto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 22,2185 44,4370
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 44,437
Custo horario total de execugio 53,5142
Produgéo de equipe 3,1125
Custo unitario de execugio 17,1933
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 Ls=> 14,28 MO com LS => 14,28
Valor do BDI => 4,16 Valor com BDI => 2135
Quant. => 3.965,49 Prego Total => 84.663,21
25 ACABAMENTOS E CONSERVAGAO FINAL 27.018,00
251 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4413200 SICRO3  Plantio de grama comercial em placas m? 1,0000000 15,27 15,27
B Cédigo Banco  M3o de Obra Quantidade Custo Horario UUsto Horario
Insumo P9815 SICRO3  Jardineiro 1,0000000 27,3300 27,3300
Insumo P9801 SICRO3  Ajudante 1,0000000 23,4378 23,4378
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 50,7678
Custo horario total de execugio 50,7678
Produgio de equipe 5
Custo unitario de execugao 10,1536
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
c Unidade  Prego Unitario Custo Horério
Insumo M1755 SICRO3  P¢ calcario dolomitico 0,1750000 kg 0,1072 0,0188
Insumo M0225 SICRO3  Adubo orgénico composto 0,2000000 kg 0,2132 0,0426
Insumo M0220 SICRO3  Adubo & base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) 0,0600000 kg 2,8423 0,1705
Insumo M0217 SICRO3  Enxofre 0,0030000 kg 47255 0,0142
Insumo MO741 SICRO3  Grama tipo batatais 1,0000000 m? 41153 41153
Custo unitario total de material 4,3614
E TempoFixo  Banco Descrigao Carga Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horério
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0220 0,0000600 t 32,0700 0,0019
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais MO741 0,0230000 t 32,0700 0,7376
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0225 0,0002000 t 32,0700 0,0064
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M1755 0,0001800 t 32,0700 0,0058
Custo Total dos Tempos Fixos 0,7517
F Momentode g Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horério
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479
0,00 0,00 0,00
Insumo MO741 SICRO3  Grama tipo batatais 0,0230000 1,03 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
0,00 0,00 0,00
Insumo M0225 SICRO3  Adubo orgénico composto 0,0002000 1,03 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
0,00 0,00 0,00
Insumo M1756 SICRO3  P¢ calcario dolomitico 0,0001800 1,03 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
0,00 0,00 0,00
Insumo M0220 SICRO3  Adubo 4 base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK) 0,0000600 103 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte [
MO sem LS => 0.00 Ls=> 10.42 MO com LS => 10.42
Valor do BDI => 3.69 Valor com BDI => 18.96
Quant. => 1.425,00 Prego Total => 27.018,00
26 RECONSTRUGAO DA VIA 205.857,78
261 Codigo Banco  Descrigdo

Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 5502120 SICRO3  Escavagéo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m* m? 1,0000000 11,26 11,26
- ) . Utilizagéo Custo Horario Custo Horario

A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9667 SICRO3  Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW 8,0000000 0,90 0,10 296,0629 87,0447 2.201,2886
Insumo E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,7687 125,5224 279,7687
Custo horério total de equipamentos. 2481,0573
B Codigo  Banco  Mso de Obra Quantidade Custo Horario|  GUSto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,2185 22,2185
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,2185
Custo horario total de execugéao 2503,2758
Produgéo de equipe 230,19
Custo unitario de execugao 10,8748
Custo do FIC 0,3812
Custo do FIT o
MO sem LS => 0.00 LS => 0.10 MO com LS => 0.10
Valor do BDI => 272 Valor com BDI => 13,98
Quant. => 684,00 Prego Total => 9.562,32
262 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4011209  SICRO3  Regularizagao do subleito me 1,0000000 114 114
- ) . Utilizagéo Custo Horario Custo Horario

A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9524 SICRO3  Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 279,6519 121,4522 233,7740
Insumo E9762 SICRO3  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 249,0873 121,0127 243,9643
Insumo E9518 SICRO3  Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,69 031 4,9750 3,4645 4,5067
Insumo E9571 SICRO3  Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 310,8208 78,3554 393,8255
Insumo E9577 SICRO3  Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 147,4234 54,2605 118,5429
Insumo E9685 SICRO3  Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 214,1236 95,4328 214,1236
Custo horério total de equipamentos. 1208,737
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| _ GUSto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,2185 22,2185
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,2185
Custo horario total de execugéao 1230,9555
Produgéo de equipe 1121,33
Custo unitario de execugao 1,0978
Custo do FIC 0,0385
Custo do FIT o
MO sem LS => 0.00 LS => 0.02 MO com LS => 0.02
Valor do BDI => 027 Valor com BDI => 141
Quant. => 1.710,00 Prego Total => 241,10
263 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011279 SICRO3  Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m* 1,0000000 187,63 187,63
- ) . Utilizagéo Custo Horario Custo Horario

A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9514 SICRO3  Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 276,9862 101,5994 276,9862
Insumo E9530 SICRO3  Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW 1,0000000 0,71 0,29 247,2484 106,9861 206,5723
Custo horério total de equipamentos. 483,5585
B Codigo  Banco  Mao de Obra Quantidade Custo Horario|  GUSto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 22,2185 44,4370
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 44,437
Custo horario total de execugao 527,9955
Produgéo de equipe 84,62
Custo unitario de execugao 62396
Custo do FIC 0,0729
Custo do FIT o
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo M1135 SICRO3  Po de pedra 0,1400000 m* 116,3802 16,2932

Insumo Mo808 SICRO3  Britad. 1,2600000 m 126,7862 159,7506
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irio total de material 176,0438
E TempoFixo  Banco  Descrigo Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horério
Composigao 5914651 SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido M1135 0,2100000 t 2,5100 0,5271
Composigao 5914651 SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido Mo808 1,8900000 t 25100 4,7439
Custo Total dos Tempos Fixos 5,271
F Momento g8 g pscrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horario
N RP P FE
5914359 5914374 5914389
. 0,00 0,00 0,00
Insumo M1135 SICRO3  P6 de pedra 0,2100000 123 0,98 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914359 5914374 5914389
» 0
Insumo M0808 SICRO3  Brita 4 1,8900000 123 098 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte o
MO sem LS => 0.00 LS => 053 MO com LS 053
Valor do BDI => 45,46 Valor com BDI =: 233,09
Quant. => 684,00 Prego Total => 159.433,56
264 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003309 SICRO3  Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavag@o mecanica - areia e brita comerciais m 1,0000000 97,31 97,31
Custo horario total de execugao 0
Produgéo de equipe 1
Custo unitario de execugdo 0
Custo do FIC ]
Custo do FIT ]
D Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Composigao 4413996 SICRO3  Enleivamento 1,7411000 m? 9,6600 16,8190
Composigao 1109669 SICRO3  Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia comercial 0,0001000 m? 551,7800 0,0552
Composigio 2004522  SICRO3  Escavagao mecanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m? < segéo < 0,50 m? 0,3976000 m 10,7400 42702
Composigao 4805756 SICRO3  Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm 1,7411000 m? 5,0000 8,7055
Composigao 1107892 SICRO3  Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,1276000 m? 482,8900 61,6168
Composigdo 4805754  SICRO3 Compactagio manual com soquete vibratério 0,3976000 ms 6,9400 27503
Composigao 3108022 SICRO3  Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagao 0,8706000 m 3,5400 3,0819
Custo total de atividades auxiliares 97,3079
MO sem LS => 0.00 LS => 3145 MO com LS 3145
Valor do BDI => 2357 Valor com BDI =: 120,88
Quant. => 285,00 Prego Total => 34.450,80
27 TRANSPORTE DE MATERIAL 203.222,33
274 Codigo  Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3  Transporte com caminhao basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79
A Cédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagao _ Custo Horario __| Custo Horérlo
Operativa _ Improdutiva Operativa _ Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3  Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 295,3459 86,6684 295,3459
Custo horério total de equipamentos. 205,3459
Custo horario total de execugao 295,3459
Produgéo de equipe 3735
Custo unitario de execugdo 0,7008
Custo do FIC ]
Custo do FIT ]
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS =: 0.00
Valor do BDI => 0.19 Valor com BDI => 0.98
Quant. => 207.369,73  Prego Total => 203.222,33
3 META 8 - Ponte em acesso a Estrada Municipal Norberto José Kipper (29° 39' 53" S, 53° 37" 49" 0) 1.410.350,90
31 SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS 27.737,36
344 Codigo  Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 459,66 459,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

CompasiGho 102234 SINAPI  PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 23,41 11,70
Composicio  ggo6n SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERESERVIGOS DIVERSES) H T RZz5 Iz
fﬁﬂficf“‘ 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,1186000 23,08 2581
Insumo 00005065 SINAPI ~ PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 28,09 031
Insumo 00004509 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,2083000 355 1138
Insumo 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22, ADESIVADA, DE 24 X 1,2° M (SEM POSTES PARA FIXACAO) Material me 1,0000000 400,00 400,00
Insumo 00005069 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) Material KG 0,0132000 15,05 0,19
MO sem LS => 15.26 LS => 17.24 MO com LS 32,50
Valor do BDI => 111,37 Valor com BDI 571.03
Quant. => 2,88  Prego Total => 1.644,56
3.1.2 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99059 SINAPI  LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 SERT - SERVIGOS TECNICOS M 1,0000000 57.22 57.22
CompasiGRo  gagra SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS me 0,0040000 46742 186
Composigao . CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
s 91692 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Fhal VA B Bl B CHP 0,0070000 41,14 028
Composicao . CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
= 91693 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 ARG 2 U s CHI 0,0280000 39,80 111
Composico  ggo6n SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERESERVIGOS DIVERSES) H Lz U RZzS B
g::':f:sici" 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7247000 2423 17,55
Insumo 00007356 SINAPI  TINTALATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 34,10 087
Insumo 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,7445000 432 321
Insumo 00010567 SINAPI  TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,5500000 7.90 434
Insumo 00005068 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2X 11) Material KG 0,1110000 1477 163
Insumo 00004433 SINAPI  CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,4125000 15,54 641
MO sem LS => 1451 Ls=> 16.38 30,89
Valor do BDI => 13.86 Valor com BDI = 71,08
Quant. = 120,00 Prego Total => 8.529,60
313 Codigo Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio  PMSM 0384~ Proprio  PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAGAO DE TALUDES EM MURO DE GABIAO SERT - SERVIGOS TECNICOS m 1,0000000 117,82 117,82
Insumo IPMSM3713  Proprio  MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM ROTATIVA E PERCUSSAO. VALOR DE REFERENCIA - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONIVEL EM h 10 bela-projeto-21.pdf Senvigos un 0,0050000 6.390,38 31,95
Insumo IPMSM3711  Proprio  Projeto Estrutural de 40 de Taludes - Muro 0 - - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS 2021: DISPONIVEL EM hi daer.rs.g i 10 b Senvigos m? 0,5000000 1954 977
Insumo IPMSM3712  Proprio  Avaliagéo e Andlise Geotécnica de Taludes Instéveis - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS 2021: DISPONIVEL EM htps:/www.daer.r bela-p 1.pdf Senvigos un 0,0025000 19.472,00 4868
Insumo IPMSM 3715 Proprio  SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) COM AMOSTRAGEM CONTINUA. VALOR DE REFERENCIA - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONIVEL EM htps://www.daer.r projeto-21.pdf Senvigos m 0,0450000 361,71 1627
Insumo IPMSM 3714 Proprio  SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SEDIMENTAR D A (AWG). VALOR DE REFERENCIA - TABELA DE REFERENCIA DE PREGO DE PROJETOS DO DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONIVEL EM https:/iwww.daer. 109727 bel 1.pdf Senvigos m 0,0450000 247,85 11,15
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 28.54 Valor com BDI => 146,36
Quant. => 120,00  Prego Total => 17.563,20
32 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA 221.999,32
321 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 5502120 SICRO3  Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m® me 1,0000000 1126 11,26
- ] . Utilizagao Custo Horério Custo Horério
A Cédigo Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9667 SICRO3  Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW 8,0000000 0,90 0,10 296,0620 87,0447 2.201,2886
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Insumo E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 279,7687 125,5224 279,7687
Custo horério total de equipamentos. 2481,0573
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario|  GUSto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,2185 22,2185
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,2185
Custo horério total de execugéo 2503,2758
Produgéo de equipe 230,19
Custo unitario de execugao 10,8748
Custo do FIC 0,3812
Custo do FIT o
MO sem LS => 0.00 LS => 0.10 MO com LS 0.10
Valor do BDI => 272 Valor com BDI 13,98
Quant. => 963,90 Prego Total => 13.475,32
Codigo | Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW Equipamento H 1,0000000 279,7687 279,7687
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS 0.00
Valor do BDI => Valor com BDI 34755
Quant. => 600,00  Prego Total 208.524,00
33 ESTRUTURAS EM GABIOES CAIXA 1.015.595,42
334 Codigo  Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1505877 SICRO3  Enrocamento de pedra espalhada e - pedra de méa m? 1,0000000 166,06 166,06
- ) . Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9530 SICRO3  Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pneus de 11 t- 97 kW 1,0000000 0,35 0,65 247,2484 106,9861 156,0779
Insumo E9541 SICRO3  Trator sobre esteiras com lamina - 259 KW 1,0000000 1,00 0,00 753,4524 299,2755 753,4524
Custo horério total de equipamentos. 909,5303
B Codigo  Banco  Mao de Obra Quantidade Custo Horario|  GUSto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,2185 22,2185
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,2185
Custo horario total de execugao 931,7488
Produgéo de equipe 50,11
Custo unitario de execugao 18,5041
Custo do FIC o
Custo do FIT o
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 1,2000000 m* 120,2597 1443116
Custo unitario total de material 144,3116
E TempoFixo  Banco  Descrido Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horario
Composigdo 5914647  SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre M1097 1,8000000 t 1,7500 31500
Custo Total dos Tempos Fixos 3,15
. Womentode L eso Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horério
N RP P FE

5914359 5914374 5914389

" " 0,00 0,00 0,00
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 1,8000000 123 098 079 - 0,0000

0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte o
MO sem LS => 0.00 LS => 0.44 MO com LS 0.44
Valor do BDI => 4023 Valor com BDI 206,29
Quant. => 310,50 Prego Total => 64.053,04
332 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3205868 SICRO3  Gabiao caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 1,0000000 858,73 858,73
- ) . Utilizagéo Custo Horario Custo Horario

A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade

9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3  Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da p: de 0,76 m* e da de 0,29 m* - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 1431121 71,8524 1431121
Custo horario total de equipamentos 143,1121
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horérlo 9USto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 22,2185 177,7480
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Insumo P9821 SICRO3  Pedreiro 4,0000000 26,4865 105,9460
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 283,694
Custo horario total de execugao 426,8061
Produgéo de equipe 42
Custo unitério de execugdo 101,6205
Custo do FIC ]
Custo do FIT ]
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo MO0230 SICRO3  Gabiao tipo caixa em liga de zinco e aluminio de malha hexagonal - C=2,00m,L=1,00m e H=0,50 m 1,0000000 un 615,1506 615,1506
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de mao ou rachao 1,1500000 m* 120,2597 138,2987
Custo unitario total de material 753,4493
E TempoFixo  Banco  Descrido Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horario
Composigdo 5914647  SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre M1097 1,7250000 t 1,7500 30188
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0230 0,0200000 t 32,0700 0,6414
Custo Total dos Tempos Fixos 3,6602
F Momentode g Deserigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horario
LN RP P FE
5914359 5914374 5914389
" 0,00 0,00 0,00
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de mao ou rachao 1,7250000 123 098 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
Insumo M0230 SICRO3  Gabido tipo caixa em liga de zinco e aluminio de malha hexagonal - C=2,00m,L=1,00meH=0,50 m 0,0200000 ?‘gg g‘gg g‘gg - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0.00 LS => 67.77 MO com LS => 67.77
Valor do BDI => 208.07 Valor com BDI => 1.066.80
Quant. => 639,00  Prego Total => 681.685,20
333 Codigo | Banco Descriao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3205870 SICRO3  Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m* 1,0000000 720,39 720,39
A Cédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagao _ Custo Horario __| Custo Horérlo
Operativa _ Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3  Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa- de 0,29 m* - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 143,1121 71,8524 143,1121
Custo horério total de equipamentos. 1431121
B Codigo  Banco Mso de Obra Quantidade Custo Horario| _ GUSto Horario
Insumo P9821 SICRO3  Pedreiro 4,0000000 26,4865 105,9460
Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 22,2185 177,7480
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 283,694
Custo horario total de execugao 426,8061
Produgéo de equipe 45
Custo unitario de execugdo 04,8458
Custo do FIC ]
Custo do FIT ]
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo MO0231 SICRO3  Gabido tipo caixa em liga de zinco e aluminio de malha hexagonal - C=2,00m,L=1,00meH=1,00m 0,5000000 un 967,9038 483,9519
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de mao ou rachao 1,1500000 m* 120,2597 138,2987
Custo unitario total de material 622,2506
E TempoFixo  Banco  Descrido Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0231 0,0085000 t 32,0700 0,2726
Composicdo 5914647  SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre M1097 1,7250000 t 1,7500 30188
Custo Total dos Tempos Fixos 3,2914
. Momento Bl g p icdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horério
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479
Insumo M0231 SICRO3  Gabiao tipo caixa em liga de zinco e aluminio de malha hexagonal - C=2,00m,L=1,00meH=1,00m 0,0085000 ?‘gg g‘gg g‘gg - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914359 5914374 5914389
" 0,00 0,00 0,00
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 1,7250000 123 098 079 - 0,0000

0.0000 0.0000 0.0000
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Custo total de transporte o
MO sem LS => 0.00 LS => 63,14 MO com LS 63,14
Valor do BDI => 174,55 Valor com BDI 894,94
Quant. => 164,25 Prego Total => 146.993,89
334 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3205874 SICRO3  Gabiao colchéo espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mé ial - m? 1,0000000 283,97 283,97
- ) ! Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3  Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da p: de 0,76 m* e da de 0,29 m* - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 1431121 71,8524 1431121
Custo horario total de equipamentos 143,1121
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horérlo  9USto Horario
Insumo P9821 SICRO3  Pedreiro 4,0000000 26,4865 105,9460
Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 22,2185 177,7480
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 283,694
Custo horario total de execugéao 426,8061
Produgéo de equipe 12,5
Custo unitario de execugao 34,1445
Custo do FIC o
Custo do FIT o
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 0,2645000 m* 120,2597 31,8087
Insumo M0235 SICRO3  Gabiao tipo colchdo em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha hexagonal - E = 0,23 m 1,0000000 m? 217,2129 217,2129
Custo unitario total de material 249,0216
E TempoFixo  Banco Descrigéo Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horério
Composicdo 5914647  SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre M1097 03967500 t 1,7500 0,6943
Composigdo 5914655  SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0235 0,0035600 t 32,0700 01142
Custo Total dos Tempos Fixos 0,8085
F Momento g8 g pscrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horario
N RP P FE
5914359 5914374 5914389
" - 0,00 0,00 0,00
Insumo M1097 SICRO3  Pedra de méo ou rachao 0,3967500 123 098 079 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
Insumo M0235 SICRO3  Gabiao tipo colchéo em liga de zinco e aluminio revestido com polimero de malha hexagonal - E = 0,23 m 0,0035600 ? gg ggg g gg - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte o
MO sem LS => 0.00 LS => 22,74 MO com LS 22,74
Valor do BDI => 68,80 Valor com BDI =: 352,77
Quant. => 252,00 Prego Total => 88.898,04
Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00003313 SINAPI  ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM Material KG 1,0000000 27,96 27,96
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS =: 0.00
Valor do BDI => Valor com BDI => 3473
Quant. => 52500  Prego Total => 18.233,25
Codigo | Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M Material M 1,0000000 9,18 9,18
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS 0.00
Valor do BDI => Valor com BDI 11,40
Quant. => 1.380,00 Prego Total => 15.732,00
34 EXECUGAO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIOES 41.601,92
Codigo  Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) Material M 1,0000000 52,30 52,30
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS 0.00
Valor do BDI => Valor com BDI 64,97
Quant. => 481,95 Prego Total => 31.312,29
342 Codigo | Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 4815671 SICRO3  Reaterro e compactagao com soquete vibratdrio m 1,0000000 1719 17,19
- ) . Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
A Cédigo  Banco  Equipamentos Quantidade
9 auip Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9647 SICRO3  Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,0772 1,0447 9,0772
Custo horario total de equipamentos 9,0772
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horérlo  9USto Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 22,2185 44,4370
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 44,437
Custo horario total de execugao 53,5142
Produgéo de equipe 3,1125
Custo unitério de execugdo 17,1933
Custo do FIC ]
Custo do FIT ]
MO sem LS => 0.00 LS => 1428 MO com LS 1428
Valor do BDI => 4,16 Valor com BDI = 2135
Quant. => 481,95  Prego Total => 10.289,63
35 ACABAMENTOS E CONSERVAGAO FINAL 11.376,00
354 Codigo  Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4413200  SICRO3  Plantio de grama comercial em placas me 1,0000000 15,27 15,27
B Codigo  Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  GUSto Horario
Insumo P9815 SICRO3  Jardineiro 1,0000000 27,3300 27,3300
Insumo P9801 SICRO3  Ajudante 1,0000000 23,4378 23,4378
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 50,7678
Custo horario total de execugao 50,7678
Produgéo de equipe 5
Custo unitario de execugdo 10,1536
Custo do FIC ]
Custo do FIT ]
c Unidade  Prego Unitério Custo Horario
Insumo M1755 SICRO3  P¢ calcario dolomitico 0,1750000 kg 0,1072 0,0188
Insumo M0225 SICRO3  Adubo organico composto 0,2000000 kg 02132 0,0426
Insumo M0220 SICRO3  Adubo & base de nitrogénio, f6sforo e potassio (NPK) 0,0600000 kg 28423 0,1705
Insumo M0217 SICRO3  Enxofre 0,0030000 kg 4,7255 0,0142
Insumo MO741 SICRO3  Grama tipo batatais 1,0000000 m? 4,1153 4,1153
Custo unitario total de material 4,3614
E TempoFixo  Banco  Descrigéo Carga  Quantidade  Unidade Prego Unitério  Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0220 0,0000600 t 32,0700 0,0019
Composigdo 5914655  SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Mo741 0,0230000 t 32,0700 07376
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M0225 0,0002000 t 32,0700 0,0064
Composigdo 5914655  SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M1755 0,0001800 t 32,0700 00058
Custo Total dos Tempos Fixos 0,7517
. Momentode L eso Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horério
Transporte
N RP P FE
5914449 5914464 5914479
" 0,00
Insumo MO741 SICRO3  Grama tipo batatais 0,0230000 103 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
. 0,00 0,00 0,00
Insumo M0225 SICRO3  Adubo organico composto 0,0002000 103 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
. . " 0,00 0,00 0,00
Insumo M1755 SICRO3  P¢ calcario dolomitico 0,0001800 103 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
5914449 5914464 5914479
5 PR e 0,00 0,00 0,00
Insumo M0220 SICRO3  Adubo a base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK) 0,0000600 103 082 066 - 0,0000
0.0000 0.0000 0.0000
Custo total de transporte o
MO sem LS => 0.00 LS => 10,42 MO com LS 10,42
Valor do BDI => 3,69 Valor com BDI =: 18,96
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Quant. => 60000  Prego Total => 11.376,00

3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL 92.040,88
364 Codigo  Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3  Transporte com caminhao basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,79 0,79
A Cédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizagao _ Custo Horario __| Custo Horérlo
Operativa _ Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9579 SICRO3  Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 295,3459 86,6684 295,3459
Custo horério total de equipamentos. 205,3459

Custo horario total de execugao 295,3459

Produgéo de equipe 3735

Custo unitario de execugdo 0,7008

Custo do FIC ]

Custo do FIT ]

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS 0.00

Valor do BDI => 0.19 Valor com BDI => 0.98

Quant. => 9391927  Prego Total = 92.040,88

SANTA MARIA - RS, MARGO DE 2025. Total sem BDI 10.004.506,17
Total do BDI 2.422.710,05

Total Geral 12.427.216,22
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