PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
SINAPI - 10/2024 - Rio Grande ~ 24,23% Né&o Desonerado:
do Sul Horista: 112,88%
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande Mensalista: 69,79%

CONTENGOES DE MARGENS EM GABIOES CAIXA E COLCHOES RENO, CONFORME METAS 3, 4 E 8 DO PROCESSO 59053.0190192024-32/MIDR do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

- - " Valor Unit com BDI Total o
Iltem Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total M.O. MAT. Total Peso (%)
1 META 3 - Rua José Fernandes Penna (29° 41’ 40” S, 53° 34’ 08” O) 5.485.992,63 44,14 %
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS 58.178,96 0,47 %
1.1.1 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 2,88 459,66 40,35 530,68 571,03 116,21 1.528,35 1.644,56 0,01 %
1.1.2 99059 SINAPI  LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 260,00 57,22 38,33 32,75 71,08 9.965,80 8.515,00 18.480,80 0,15 %
113 PMSM 0384 Préprio  PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAGAO DE TALUDES EM MURO DE GABIAO m 260,00 117,82 0,00 146,36 146,36 0,00 38.053,60 38.053,60 0,31 %
1.2 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA 417.311,38 3,36 %
1.21 5502120 SICRO3  Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*  m? 4.990,80 11,26 0,12 13,86 13,98 598,90 69.172,48 69.771,38 0,56 %
1.2.2 E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW H 1.000,00 279,7687 0,00 347,55 347,55 0,00 347.540,00 347.540,00 2,80 %
1.3 ESTRUTURAS EM GABIOES CAIXA 4.143.014,10 33,34 %
1.3.1 1505877 SICRO3  Enrocamento de pedra e i ite - pedra de mao ial - i e m? 598,00 166,06 0,54 205,75 206,29 322,92 123.038,50 123.361,42 0,99 %
1.3.2 3205868 SICRO3  Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m* 952,00 858,73 84,13 982,67 1.066,80 80.091,76 935.501,84 1.015.593,60 8,17 %
1.3.3 3205870 SICRO3  Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m* 3.207,00 720,39 78,41 816,53 894,94 251.460,87 2.618.611,71 2.870.072,58 23,10 %
1.3.4 00003313 SINAPI  ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM KG 2.650,00 27,96 0,00 34,73 34,73 0,00 92.034,50 92.034,50 0,74 %
1.3.5 00004011 SINAPI  GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M M2 3.680,00 9,18 0,00 11,40 11,40 0,00 41.952,00 41.952,00 0,34 %
1.4 EXECUGAO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIOES 215.402,92 1,73 %
141 00006081 SINAPI  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M2 2.495,40 52,30 0,00 64,97 64,97 0,00 162.126,13 162.126,13 1,30 %
1.4.2 4815671 SICRO3  Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 2.495,40 17,19 17,73 3,62 21,35 44.243,44 9.033,35 53.276,79 0,43 %
1.5 ACABAMENTOS E CONSERVAGAO FINAL 24.648,00 0,20 %
1.5.1 4413200 SICRO3  Plantio de grama comercial em placas m? 1.300,00 15,27 12,87 6,09 18,96 16.731,00 7.917,00 24.648,00 0,20 %
1.6 RECONSTRUGAO DO LEITO ESTRADAL 198.286,00 1,60 %
1.6.1 5502120 SICRO3  Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m®>  m?* 600,00 11,26 0,12 13,86 13,98 72,00 8.316,00 8.388,00 0,07 %
1.6.2 4011209 SICRO3  Regularizagao do subleito m? 1.200,00 1,14 0,02 1,39 1,41 24,00 1.668,00 1.692,00 0,01 %
1.6.3 4011279 SICRO3  Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m? 600,00 187,63 0,65 232,44 233,09 390,00 139.464,00 139.854,00 1,13 %
1.6.4 2003315 SICRO3  Valeta de protegéo de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavagdo mecénica - areia e brita comerciais m 200,00 97,31 31,45 89,43 120,88 6.290,00 17.886,00 24.176,00 0,19 %
16.5 2003309 SICRO3 Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - a anica - areia e brita iai m 200,00 97,31 31,45 89,43 120,88 6.290,00 17.886,00 24.176,00 0,19 %
1.7 TRANSPORTE DE MATERIAL 429.151,27 3,45 %
1.71 5914389 SICRO3  Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm  437.909,46 0,79 0,00 0,98 0,98 0,00 429.151,27 429.151,27 3,45 %
2 META 4 - Rua Emilia Carnelosso (29° 42’ 13” S, 53° 50’ 07” O) 5.530.872,69 44,51 %
21 SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS 63.614,96 0,51 %
211 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 2,88 459,66 40,35 530,68 571,03 116,21 1.528,35 1.644,56 0,01 %
212 99059 SINAPI  LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 285,00 57,22 38,33 32,75 71,08 10.924,05 9.333,75 20.257,80 0,16 %
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Iltem Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit M. o.Vanr U;Ii;;:.om BDITotaI M.O. LoAt_:l Total Peso (%)
213 PMSM 0384 Préprio  PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAGAO DE TALUDES EM MURO DE GABIAO m 285,00 117,82 0,00 146,36 146,36 0,00 41.712,60 41.712,60 0,34 %
22 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA 412.588,94 3,32%
221 5502120 SICRO3  Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m®*  m?* 4.653,00 11,26 0,12 13,86 13,98 558,36 64.490,58 65.048,94 0,52 %
222 E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW H 1.000,00 279,7687 0,00 347,55 347,55 0,00 347.540,00 347.540,00 2,80 %
23 ESTRUTURAS EM GABIOES CAIXA 4.276.269,59 34,41 %
231 1505877 SICRO3  Enrocamento de pedra e i ite - pedra de mao al - i e m? 1.065,19 166,06 0,54 205,75 206,29 575,20 219.162,84 219.738,04 1,77 %
232 3205866 SICRO3  Gabio caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mé&o ial - fornecil e m? 2.940,00 774,18 78,38 883,38 961,76 230.437,20 2.597.137,20 2.827.574,40 22,75 %
233 3205867 SICRO3  Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mé&o produzida - confecgéo e assentamento m? 937,50 768,98 88,05 867,25 955,30 82.546,88 813.046,88 895.593,75 721 %
234 3205874 SICRO3  Gabido colchao espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 570,00 283,97 28,23 324,54 352,77 16.091,10 184.987,80 201.078,90 1,62 %
235 00003313 SINAPI  ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM KG 2.450,00 27,96 0,00 34,73 34,73 0,00 85.088,50 85.088,50 0,68 %
236 00004011 SINAPI  GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M m2 4.140,00 9,18 0,00 11,40 11,40 0,00 47.196,00 47.196,00 0,38 %
24 EXECUGAO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIOES 342.301,09 2,75 %
241 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M2 3.965,49 52,30 0,00 64,97 64,97 0,00 257.637,88 257.637,88 2,07 %
242 4815671 SICRO3  Reaterro e compactagéo com soquete vibratorio m? 3.965,49 17,19 17,73 3,62 21,35 70.308,14 14.355,07 84.663,21 0,68 %
25 ACABAMENTOS E CONSERVAGAO FINAL 27.018,00 0,22 %
251 4413200 SICRO3  Plantio de grama comercial em placas m? 1.425,00 15,27 12,87 6,09 18,96 18.339,75 8.678,25 27.018,00 0,22 %
26 RECONSTRUGAO DA VIA 205.857,78 1,66 %
26.1 5502120 SICRO3  Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m®>  m?* 684,00 11,26 0,12 13,86 13,98 82,08 9.480,24 9.562,32 0,08 %
26.2 4011209 SICRO3  Regularizagéo do subleito m? 1.710,00 1,14 0,02 1,39 1,41 34,20 2.376,90 2.411,10 0,02 %
2.6.3 4011279 SICRO3  Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m? 684,00 187,63 0,65 232,44 233,09 444,60 158.988,96 159.433,56 1,28 %
264 2003309 SICRO3  Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - a anica - areia e brita iai m 285,00 97,31 31,45 89,43 120,88 8.963,25 25.487,55 34.450,80 0,28 %
27 TRANSPORTE DE MATERIAL 203.222,33 1,64 %
271 5914389 SICRO3  Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm  207.369,73 0,79 0,00 0,98 0,98 0,00 203.222,33 203.222,33 1,64 %
3 META 8 - Ponte em acesso a Estrada Municipal Norberto José Kipper (29° 39' 53" S, 53° 37" 49" O) 1.410.350,90 11,35 %
341 SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS 27.737,36 0,22 %
3.1.1 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 2,88 459,66 40,35 530,68 571,03 116,21 1.528,35 1.644,56 0,01 %
3.1.2 99059 SINAPI  LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 120,00 57,22 38,33 32,75 71,08 4.599,60 3.930,00 8.529,60 0,07 %
3.1.3 PMSM 0384 Préprio  PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAGAO DE TALUDES EM MURO DE GABIAO m 120,00 117,82 0,00 146,36 146,36 0,00 17.563,20 17.563,20 0,14 %
3.2 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA 221.999,32 1,79 %
3.21 5502120 SICRO3  Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m®>  m?* 963,90 11,26 0,12 13,86 13,98 115,67 13.359,65 13.475,32 0,11 %
322 E9515 SICRO3  Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW H 600,00 279,7687 0,00 347,55 347,55 0,00 208.524,00 208.524,00 1,68 %
33 ESTRUTURAS EM GABIOES CAIXA 1.015.595,42 8,17 %
331 1505877 SICRO3 1to de pedra e i te - pedra de méo ial - i e m? 310,50 166,06 0,54 205,75 206,29 167,67 63.885,37 64.053,04 0,52 %
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Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

- - " Valor Unit com BDI Total o
Iltem Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total M.O. MAT. Total Peso (%)
3.3.2 3205868 SICRO3  Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m* 639,00 858,73 84,13 982,67 1.066,80 53.759,07 627.926,13 681.685,20 5,49 %
3.33 3205870 SICRO3  Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m* 164,25 720,39 78,41 816,53 894,94 12.878,84 134.115,05 146.993,89 1,18 %
3.34 3205874 SICRO3  Gabido colchéo espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 252,00 283,97 28,23 324,54 352,77 7.113,96 81.784,08 88.898,04 0,72 %
335 00003313 SINAPI  ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM KG 525,00 27,96 0,00 34,73 34,73 0,00 18.233,25 18.233,25 0,15 %
336 00004011 SINAPI  GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M M2 1.380,00 9,18 0,00 11,40 11,40 0,00 15.732,00 15.732,00 0,13 %
3.4 EXECUGAO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIOES 41.601,92 0,33 %
3.4.1 00006081 SINAPI  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M2 481,95 52,30 0,00 64,97 64,97 0,00 31.312,29 31.312,29 0,25 %
3.4.2 4815671 SICRO3  Reaterro e compactagéo com soquete vibratério m? 481,95 17,19 17,73 3,62 21,35 8.544,97 1.744,66 10.289,63 0,08 %
3.5 ACABAMENTOS E CONSERVAGAO FINAL 11.376,00 0,09 %
SISk 4413200 SICRO3  Plantio de grama comercial em placas m? 600,00 15,27 12,87 6,09 18,96 7.722,00 3.654,00 11.376,00 0,09 %
3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL 92.040,88 0,74 %
3.6.1 5914389 SICRO3  Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 93.919,27 0,79 0,00 0,98 0,98 0,00 92.040,88 92.040,88 0,74 %
Totais -> 951.035,90 11.476.180,32 12.427.216,22

SANTA MARIA - RS, MARCO DE 2025.
Total sem BDI 10.004.506,17
Total do BDI 2.422.710,05
Total Geral 12.427.216,22
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