
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

CONTENÇÕES DE MARGENS EM GABIÕES CAIXA E COLCHÕES RENO, CONFORME METAS 3, 4 E 8 DO PROCESSO 59053.0190192024-32/MIDR

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 META 3 - Rua José Fernandes Penna (29° 41’ 40” S, 53° 34’ 08” O) 5.485.992,63 44,14 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 58.178,96 0,47 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m²             2,88 459,66 40,35 530,68 571,03 116,21 1.528,35 1.644,56 0,01 %

 1.1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M         260,00 57,22 38,33 32,75 71,08 9.965,80 8.515,00 18.480,80 0,15 %

 1.1.3  PMSM 0384 Próprio PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM MURO DE GABIÃO m         260,00 117,82 0,00 146,36 146,36 0,00 38.053,60 38.053,60 0,31 %

 1.2 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA 417.311,38 3,36 %

 1.2.1  5502120 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³      4.990,80 11,26 0,12 13,86 13,98 598,90 69.172,48 69.771,38 0,56 %

 1.2.2  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW H      1.000,00 279,7687 0,00 347,55 347,55 0,00 347.540,00 347.540,00 2,80 %

 1.3 ESTRUTURAS  EM GABIÕES CAIXA 4.143.014,10 33,34 %

 1.3.1  1505877 SICRO3 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³         598,00 166,06 0,54 205,75 206,29 322,92 123.038,50 123.361,42 0,99 %

 1.3.2  3205868 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³         952,00 858,73 84,13 982,67 1.066,80 80.091,76 935.501,84 1.015.593,60 8,17 %

 1.3.3  3205870 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³      3.207,00 720,39 78,41 816,53 894,94 251.460,87 2.618.611,71 2.870.072,58 23,10 %

 1.3.4  00003313 SINAPI ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM KG      2.650,00 27,96 0,00 34,73 34,73 0,00 92.034,50 92.034,50 0,74 %

 1.3.5  00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M M²      3.680,00 9,18 0,00 11,40 11,40 0,00 41.952,00 41.952,00 0,34 %

 1.4 EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES 215.402,92 1,73 %

 1.4.1  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³      2.495,40 52,30 0,00 64,97 64,97 0,00 162.126,13 162.126,13 1,30 %

 1.4.2  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³      2.495,40 17,19 17,73 3,62 21,35 44.243,44 9.033,35 53.276,79 0,43 %

 1.5 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL 24.648,00 0,20 %

 1.5.1  4413200 SICRO3 Plantio de grama comercial em placas m²      1.300,00 15,27 12,87 6,09 18,96 16.731,00 7.917,00 24.648,00 0,20 %

 1.6 RECONSTRUÇÃO DO LEITO ESTRADAL 198.286,00 1,60 %

 1.6.1  5502120 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³         600,00 11,26 0,12 13,86 13,98 72,00 8.316,00 8.388,00 0,07 %

 1.6.2  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m²      1.200,00 1,14 0,02 1,39 1,41 24,00 1.668,00 1.692,00 0,01 %

 1.6.3  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³         600,00 187,63 0,65 232,44 233,09 390,00 139.464,00 139.854,00 1,13 %

 1.6.4  2003315 SICRO3 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m         200,00 97,31 31,45 89,43 120,88 6.290,00 17.886,00 24.176,00 0,19 %

 1.6.5  2003309 SICRO3 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m         200,00 97,31 31,45 89,43 120,88 6.290,00 17.886,00 24.176,00 0,19 %

 1.7 TRANSPORTE DE MATERIAL 429.151,27 3,45 %

 1.7.1  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  437.909,46 0,79 0,00 0,98 0,98 0,00 429.151,27 429.151,27 3,45 %

 2 META 4 - Rua Emília Carnelosso (29° 42’ 13” S, 53° 50’ 07” O) 5.530.872,69 44,51 %

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 63.614,96 0,51 %

 2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m²             2,88 459,66 40,35 530,68 571,03 116,21 1.528,35 1.644,56 0,01 %

 2.1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M         285,00 57,22 38,33 32,75 71,08 10.924,05 9.333,75 20.257,80 0,16 %
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 2.1.3  PMSM 0384 Próprio PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM MURO DE GABIÃO m         285,00 117,82 0,00 146,36 146,36 0,00 41.712,60 41.712,60 0,34 %

 2.2 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA 412.588,94 3,32 %

 2.2.1  5502120 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³      4.653,00 11,26 0,12 13,86 13,98 558,36 64.490,58 65.048,94 0,52 %

 2.2.2  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW H      1.000,00 279,7687 0,00 347,55 347,55 0,00 347.540,00 347.540,00 2,80 %

 2.3 ESTRUTURAS  EM GABIÕES CAIXA 4.276.269,59 34,41 %

 2.3.1  1505877 SICRO3 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³      1.065,19 166,06 0,54 205,75 206,29 575,20 219.162,84 219.738,04 1,77 %

 2.3.2  3205866 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³      2.940,00 774,18 78,38 883,38 961,76 230.437,20 2.597.137,20 2.827.574,40 22,75 %

 2.3.3  3205867 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento m³         937,50 768,98 88,05 867,25 955,30 82.546,88 813.046,88 895.593,75 7,21 %

 2.3.4  3205874 SICRO3 Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m²         570,00 283,97 28,23 324,54 352,77 16.091,10 184.987,80 201.078,90 1,62 %

 2.3.5  00003313 SINAPI ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM KG      2.450,00 27,96 0,00 34,73 34,73 0,00 85.088,50 85.088,50 0,68 %

 2.3.6  00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M M²      4.140,00 9,18 0,00 11,40 11,40 0,00 47.196,00 47.196,00 0,38 %

 2.4 EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES 342.301,09 2,75 %

 2.4.1  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³      3.965,49 52,30 0,00 64,97 64,97 0,00 257.637,88 257.637,88 2,07 %

 2.4.2  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³      3.965,49 17,19 17,73 3,62 21,35 70.308,14 14.355,07 84.663,21 0,68 %

 2.5 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL 27.018,00 0,22 %

 2.5.1  4413200 SICRO3 Plantio de grama comercial em placas m²      1.425,00 15,27 12,87 6,09 18,96 18.339,75 8.678,25 27.018,00 0,22 %

 2.6 RECONSTRUÇÃO DA VIA 205.857,78 1,66 %

 2.6.1  5502120 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³         684,00 11,26 0,12 13,86 13,98 82,08 9.480,24 9.562,32 0,08 %

 2.6.2  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m²      1.710,00 1,14 0,02 1,39 1,41 34,20 2.376,90 2.411,10 0,02 %

 2.6.3  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³         684,00 187,63 0,65 232,44 233,09 444,60 158.988,96 159.433,56 1,28 %

 2.6.4  2003309 SICRO3 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m         285,00 97,31 31,45 89,43 120,88 8.963,25 25.487,55 34.450,80 0,28 %

 2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL 203.222,33 1,64 %

 2.7.1  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  207.369,73 0,79 0,00 0,98 0,98 0,00 203.222,33 203.222,33 1,64 %

 3 META 8 - Ponte em acesso à Estrada Municipal Norberto José Kipper (29° 39' 53" S, 53° 37' 49" O) 1.410.350,90 11,35 %

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 27.737,36 0,22 %

 3.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m²             2,88 459,66 40,35 530,68 571,03 116,21 1.528,35 1.644,56 0,01 %

 3.1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M         120,00 57,22 38,33 32,75 71,08 4.599,60 3.930,00 8.529,60 0,07 %

 3.1.3  PMSM 0384 Próprio PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM MURO DE GABIÃO m         120,00 117,82 0,00 146,36 146,36 0,00 17.563,20 17.563,20 0,14 %

 3.2 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA 221.999,32 1,79 %

 3.2.1  5502120 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³         963,90 11,26 0,12 13,86 13,98 115,67 13.359,65 13.475,32 0,11 %

 3.2.2  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW H         600,00 279,7687 0,00 347,55 347,55 0,00 208.524,00 208.524,00 1,68 %

 3.3 ESTRUTURAS  EM GABIÕES CAIXA 1.015.595,42 8,17 %

 3.3.1  1505877 SICRO3 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³         310,50 166,06 0,54 205,75 206,29 167,67 63.885,37 64.053,04 0,52 %
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 3.3.2  3205868 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³         639,00 858,73 84,13 982,67 1.066,80 53.759,07 627.926,13 681.685,20 5,49 %

 3.3.3  3205870 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³         164,25 720,39 78,41 816,53 894,94 12.878,84 134.115,05 146.993,89 1,18 %

 3.3.4  3205874 SICRO3 Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m²         252,00 283,97 28,23 324,54 352,77 7.113,96 81.784,08 88.898,04 0,72 %

 3.3.5  00003313 SINAPI ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM KG         525,00 27,96 0,00 34,73 34,73 0,00 18.233,25 18.233,25 0,15 %

 3.3.6  00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M M²      1.380,00 9,18 0,00 11,40 11,40 0,00 15.732,00 15.732,00 0,13 %

 3.4 EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES 41.601,92 0,33 %

 3.4.1  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³         481,95 52,30 0,00 64,97 64,97 0,00 31.312,29 31.312,29 0,25 %

 3.4.2  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³         481,95 17,19 17,73 3,62 21,35 8.544,97 1.744,66 10.289,63 0,08 %

 3.5 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL 11.376,00 0,09 %

 3.5.1  4413200 SICRO3 Plantio de grama comercial em placas m²         600,00 15,27 12,87 6,09 18,96 7.722,00 3.654,00 11.376,00 0,09 %

 3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL 92.040,88 0,74 %

 3.6.1  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm    93.919,27 0,79 0,00 0,98 0,98 0,00 92.040,88 92.040,88 0,74 %

Totais -> 951.035,90 11.476.180,32 12.427.216,22
SANTA MARIA - RS, MARÇO DE 2025.

Total sem BDI 10.004.506,17
Total do BDI 2.422.710,05

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 12.427.216,22

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Matrícula PMSM 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694
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