
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00  

Obra Bancos

CONTENÇÕES DE MARGENS EM GABIÕES CAIXA E COLCHÕES RENO, CONFORME METAS 3, 4 E 8 DO PROCESSO 59053.0190192024-32/MIDR

SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Sul

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado 
(%)

 3205870 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 3.371,25 894,94 3.017.066,47 24,28 24,28

 3205866 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 2.940,0 961,76 2.827.574,40 22,75 47,03

 3205868 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 1.591,0 1.066,80 1.697.278,80 13,66 60,69

 E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW Equipamento H 2.600,0 347,55 903.626,62 7,27 67,96

 3205867 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento m³ 937,5 955,30 895.593,75 7,21 75,17

 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 739.198,46 0,98 724.414,49 5,83 81,00

 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) Material M³ 6.942,84 64,97 451.076,31 3,63 84,63

 1505877 SICRO3 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 1.973,69 206,29 407.152,51 3,28 87,90

 4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 1.284,0 233,09 299.287,56 2,41 90,31

 3205874 SICRO3 Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m² 822,0 352,77 289.976,94 2,33 92,64

 00003313 SINAPI ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM Material KG 5.625,0 34,73 195.356,25 1,57 94,22

 5502120 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 11.891,7 13,98 166.245,96 1,34 95,55

 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 6.942,84 21,35 148.229,63 1,19 96,75

 00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M Material M² 9.200,0 11,40 104.880,00 0,84 97,59

 PMSM 
0384 

Próprio PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM MURO DE GABIÃO SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m 665,0 146,36 97.329,40 0,78 98,37

 4413200 SICRO3 Plantio de grama comercial em placas m² 3.325,0 18,96 63.042,00 0,51 98,88

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Curva ABC de Serviços
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 2003309 SICRO3 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 485,0 120,88 58.626,80 0,47 99,35

 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 665,0 71,08 47.268,20 0,38 99,73

 2003315 SICRO3 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 200,0 120,88 24.176,00 0,19 99,93

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 8,64 571,03 4.933,69 0,04 99,97

 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 2.910,0 1,41 4.103,10 0,03 100,00

SANTA MARIA - RS, MARÇO DE 2025. Total sem BDI 10.004.506,17
Total do BDI 2.422.710,05

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 12.427.216,22

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Matrícula PMSM 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694
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