
BDI = 24,23%

Local 

Municipio

Referência

Referência

Unitário 24,23%

1

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

SINAPI m² 2,88 R$ 459,66 R$ 571,03 R$ 1.644,56

1.2 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SINAPI m² 120,00 R$ 57,22 R$ 71,08 R$ 8.529,60

Extensão dos gabiões: 120,00 m

1.3 PMSM 0384 PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM MURO DE GABIÃO SINAPI m 120,00 R$ 117,82 R$ 146,36 R$ 17.563,20

Extensão dos gabiões: 120,00 m

2

2.1 5502120 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito 
natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

SICRO m³ 963,90 R$ 11,26 R$ 13,98 R$ 13.475,32

Gabiões  = 803,25

Cálculo = 963,90  (v) x 1,20% 

2.2 E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,56 m² - 118 KW SICRO Hora 600,00 R$ 279,76 R$ 347,54 R$ 208.524,00

Considerado 3,00 meses para execução da obra

25

Horas trabalhadas ao dia 8

Cálculo 600,00  -  (25 Dias x 8 Horas/dia) x 4 meses 

3 ESTRUTURAS  EM GABIÕES CAIXA

3.1 1505877
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

SICRO m³ 310,50 R$ 166,06 R$ 206,29 R$ 64.053,04

Extensão (d)= 120,00 m

Largura do lastro = 4,50

Espessura média do lastro = 0,5

Acréscimo devido a perdas de transbordo = 15%

Cálculo = 310,50 ((d m x L m) x E m) x 1,15 % 

3.2 3205868 Gabião caixa 2 x 1 x 0,5 m - ZN/AL  - D=2.70 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento SICRO m³ 639,00 R$ 858,73 R$ 1.066,80 R$ 681.685,20

3.3 3205870 Gabião caixa 2 x 1 x 1.00 m - ZN/AL  - D=2.70 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento SICRO m³ 164,25 R$ 720,39 R$ 894,94 R$ 146.993,89

3.4 3205874 Gabiao colchao espessura 0.23 m - ZN/AL + Polímero - D=2.0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

SICRO m² 252,00 R$ 283,97 R$ 352,77 R$ 88.898,04

3.5 3313 Arame protegido com polimero para gabiao, diamentro 2.2 mm SINAPI Kg 525,00 R$ 27,96 R$ 34,73 R$ 18.233,25

3.6 4011 Geotêxtil não-tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester resistência à tração =10 KN/m SINAPI m² 1.380,00 R$ 9,18 R$ 11,40 R$ 15.732,00

4 EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES

4.1 6081 Argila ou barro para aterro/reaterro (com transportte ate 10 km) SINAPI m³ 481,95 R$ 52,30 R$ 64,97 R$ 31.312,29

Volume = 803,25

Cálculo = 481,95 (v/2) x 1,20% 

4.2 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório SICRO m³ 481,95 R$ 17,19 R$ 21,35 R$ 10.289,63

5 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL

5.1 4413200 Plantio de grama comercial em placas SICRO m² 600,00 R$ 15,27 R$ 18,96 R$ 11.376,00

Extensão (d) 120,00 m

Cálculo 600 (d  x 5,00m ) 

6 TRANSPORTE DE MATERIAL

6.1 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada SICRO txkm 93.919,27 R$ 0,79 R$ 0,98 R$ 92.040,88

Transporte de pedra para execução dos gabiões, enrocamento e recuperação da estrada: 1,15 m³ de pedra / m³ de gabião (padrão SICRO3), peso específico de 1,40 t/m³, empolamento de 30% e DMT de 33,86 km, conforme memória de cálculo específica

Pedra gabião: 1.213,54                 m³

Enrocamento: 310,50                    m³

Cálculo: 93.919,27              t x km

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Matrícula PMSM 18.388

Objeto

Códigos Descrição dos ServiçosÍtem

MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÕES CAIXA

Meta 8: Ponte em acesso à Estrada Municipal Norberto José Kipper (29° 39' 53'' S, 53° 37' 49'' O)

Santa Maria / RS

SINAPI 10/2024

VALOR TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SICRO 07/2024

TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA

Comprimento = 2.40 metros

Altura = 1.20 metros

Cálculo -  2.40 metros x1.20 metros = 2,88 m²

Referência Unidade
Valores/BDI

Quantidades

Largura media de plantio = 5,00 m

Considerado valor de volume estimado do Sub-ítem 4.1 

Considerado como volume de reaterro,  50%  do volume de gabiões caixas, quadro de quantitativos em desenho

Empolamento = 20%

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Area estimada de plantio de gramas

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Considerado como volume de escavação, para implantação das estruturas em gabiões  o mesmo volume de gabiões caixas , quadro de quantitativos em desenho

Empolamento = 20%

Dias trabalhados no mês 

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho
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Santa Maria, dezembro de 2024. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

PROTOCOLO: REC-RS-4316907-20240725-14

META 08

MATERIAL PÉTREO 

Empresa Endereço Distância

Brita Pinhal ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS 25,70 km

Della Pasqua Britas DISTRITO ESTAÇÃO PINHAL – ITAARA/RS 37,20 km

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Cotrel Britagem e Asfalto BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 38,70 km

DMT Considerada (Média) 33,86 km
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