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Estudo Técnico Preliminar 222/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a aquisição de camisetas para atender a
uma emenda impositiva destinada à Secretaria Municipal de Educação, voltada para a formatura do
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) da cidade de Santa
Maria – RS.

A iniciativa tem como finalidade a identificação dos estudantes contemplados pelo programa e dos
demais colaboradores no dia do evento, além de promover a divulgação do programa por meio do
uso das camisetas pelos participantes.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretária de Município de Educação de Santa Maria - RS Tiago Schimanko

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Tal estudo é para a adquisição 1.000 camisetas para alunos e colaboradores, confeccionadas em
poliviscose, com composição de 67% poliéster e 33% viscose, na cor preta. As camisetas terão
manga curta, gola redonda e serigrafia personalizada na frente e nas costas, com a logo do
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e da Brigada Militar.

Os tamanhos a serem adquiridos são: 70 unidades do tamanho PP, 260 unidades do tamanho P,
300 unidades do tamanho M, 300 unidades do tamanho G e 70 unidades do tamanho GG.

 

5. Levantamento de Mercado

Foram realizadas pesquisas de preços com empresas especializadas em confecção e serigrafia,
resultando em quatro orçamentos. A média de preço obtida foi de R$ 1.683,15 para as 70
camisetas no tamanho PP, R$ 6251,70 para as camisetas do tamanho P, R$ 7.213,50 para as
camisetas do tamanho M, R$ 7.213,50 para as camisetas do tamanho G e R$ 1683,15 para as
camisetas do tamanho GG, totalizando um valor de R$ 24.045,00.
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6. Descrição da solução como um todo

A solução para a aquisição das camisetas pode ser otimizada por meio de uma abordagem
estruturada e de acompanhamento contínuo. Para solucionar o problema descrito na necessidade
do processo, é essencial garantir que as empresas fornecedoras entreguem os produtos dentro dos
parâmetros de qualidade e prazos acordados, além de realizar um processo de avaliação constante
dos orçamentos e fornecedores, buscando sempre o melhor custo-benefício. Para melhorar o
processo, recomenda-se a implementação de uma plataforma de acompanhamento das compras,
permitindo o monitoramento de cada etapa, desde a fabricação até a entrega das camisetas,
assegurando que todas as especificações sejam atendidas. Durante a implantação, podem ocorrer
manutenções e reajustes nos valores conforme variações de mercado ou ajustes na demanda de
unidades, sendo necessário um acompanhamento das equipes envolvidas, tanto do lado da
Secretaria de Educação quanto da empresa fornecedora. O acompanhamento será realizado
fiscalização e verificações de controle de qualidade na chagada do produto, e feedback contínuo
das equipes, garantindo que as ações corretivas sejam tomadas de forma ágil, caso necessário. A
comunicação entre todas as partes envolvidas será fundamental para o sucesso da execução
desse processo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A solução para a aquisição das camisetas visa atender a um total de 1.000 pessoas, incluindo
alunos e colaboradores, beneficiados pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência (PROERD) da cidade de Santa Maria - RS. Deste total, aproximadamente 900 alunos
serão diretamente beneficiados, considerando a participação dos mesmos na formatura, enquanto o
restante será destinado aos colaboradores envolvidos no evento. A justificativa para a contratação e
o quantitativo de camisetas está diretamente ligada à necessidade de identificar e distinguir os
participantes no dia da formatura, além de promover a divulgação do programa. O critério de
escolha dos quantitativos foi baseado no levantamento dos tamanhos mais adequados à população
atendida, com a estimativa de 70 camisetas no tamanho PP, 260 no tamanho P, 300 no tamanho
M, 300 no tamanho G e 70 no tamanho GG, levando em consideração a média de proporção de
tamanho de vestuário entre os participantes. A memória de cálculo foi realizada com base em
dados históricos de eventos similares e na análise das características do público-alvo, garantindo
que todos os participantes sejam contemplados de forma adequada e proporcional às suas
necessidades.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 24.045,00

A solução para a aquisição das camisetas foi baseada em uma pesquisa de preços realizada com
diversas empresas especializadas em confecção e serigrafia, a fim de garantir a melhor proposta
em termos de custo-benefício. Foram obtidos quatro orçamentos detalhados, os quais foram
analisados quanto à qualidade do material, prazo de entrega e personalização das camisetas, além
do valor total apresentado por cada fornecedor. A pesquisa de preço e as propostas foram
fundamentais para assegurar um valor médio para a contratação, atendendo às necessidades do
Programa PROERD, sem comprometer a execução do evento e garantindo a satisfação dos
beneficiados.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica. 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Secretaria Municipal de Educação (SMEd), o qual estabelece as metas e projetos a serem
atingidos. Neste contexto, a aquisição das camisetas para os beneficiados pelo Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), que visa fortalecer a execução de
programas educacionais e eventos que promovem a cidadania e a prevenção ao uso de
substâncias ilícitas. A compra das camisetas está diretamente relacionada à meta de garantir a
visibilidade e o sucesso do programa, contribuindo para a identificação dos participantes no evento
de formatura e promovendo a divulgação do PROERD. Dessa forma, o processo de aquisição será
conduzido em conformidade com as diretrizes da secretária, buscando a melhor forma de atingir os
resultados estabelecidos, com eficiência e transparência.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição das camisetas trará diversos benefícios, tanto do ponto de vista social quanto
operacional, especialmente para o público-alvo composto por aproximadamente 900 alunos e 100
colaboradores envolvidos no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência
(PROERD). A utilização das camisetas proporcionará a padronização e identificação visual dos
participantes durante o evento de formatura, promovendo maior organização, segurança e
visibilidade do programa perante a comunidade. Em termos de economicidade, a aquisição em
quantidade planejada e por meio de pesquisa de mercado garante o melhor custo-benefício,
otimizando os recursos públicos. Além disso, a medida reflete eficiência e eficácia na aplicação dos
recursos humanos e financeiros, ao evitar gastos fragmentados e permitir uma gestão mais racional
e estratégica. A ação contribui ainda para o fortalecimento institucional do programa e reforça o
vínculo entre escola, família, comunidade e Brigada Militar, ampliando o impacto educativo e
preventivo junto aos estudantes.

13. Providências a serem Adotadas

A aquisição das camisetas não exige capacitação prévia da equipe ou de técnicos especializados,
uma vez que se trata de um item de uso comum e de fácil manuseio. Da mesma forma, não são
necessárias adequações de espaço ou treinamentos específicos para o recebimento ou
armazenamento das camisetas, pois a entrega será realizada diretamente ao almoxarifado da
Prefeitura Municípal de Santa Maria com estrutura adequada para o recebimento dos materiais.
Todas as providências logísticas já foram planejadas, incluindo a organização da equipe
responsável pela conferência dos itens, verificação da conformidade com o pedido (como
tamanhos, quantidades e qualidade da serigrafia) e posterior distribuição aos alunos e
colaboradores. O processo conta com um planejamento prévio que garante a eficiência na
recepção, controle e entrega das camisetas, assegurando que o material esteja disponível no
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tempo adequado para o evento de formatura do PROERD, sem comprometer a execução das
atividades previstas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da aquisição das camisetas para os participantes do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) é plenamente justificada pela relevância social,
educacional e institucional da ação. Trata-se de uma iniciativa pontual, com finalidade clara e de
fácil execução, que não demanda recursos técnicos complexos, estrutura adicional ou manutenção
contínua. O custo da aquisição está compatível com os preços praticados no mercado, conforme
pesquisa prévia, e atende diretamente a uma demanda prevista no planejamento da Secretaria
Municipal de Educação (SMEd). Além disso, o impacto positivo na identificação, valorização e
engajamento dos alunos e colaboradores durante o evento de formatura reforça o caráter educativo
e preventivo do programa, promovendo a visibilidade da parceria entre escola, comunidade e
Brigada Militar. Dessa forma, a ação mostra-se viável sob os aspectos logístico, orçamentário e
funcional, garantindo retorno social significativo com investimento moderado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: Declaro viavel o Estudo Técnico Preliminar

 

 

 

 

FERNANDA BORIN NOAL
Gerente setorial

 Assinou eletronicamente em 22/05/2025 às 14:34:53.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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