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Estudo Teécnico Preliminar 174/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Aquisicao de placas e hastes galvanizadas para a sinalizacdo de transito, a fim de atender as atividades da Secretaria de

Municipio de Infraestrutura e Mobilidade da Prefeitura de Santa Maria/RS.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Wagner da Rosa

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

LOTE | - HASTE GALVANIZADA, PLACAS DE REGULAMENTAGAO

ESPECIFICAGAO UNID.

QUANT.

Haste galvanizada, com costura de aco 1010-1020, com 2,0" de
1 |diametro, 3,00m de altura e 2,50mm de espessura da parede, com Unid.
parte superior tampada e aletas na parte inferior para chumbacéao.

1100

Placa de regulamentacdo chapa 18 R-1: Parada Obrigatéria lado
25cm, para uso em vias urbanas.

2 Unid.

300

Placa de regulamentagéo chapa 18 circular para obrigacao/restricéo,

urbanas.

3 |com fundo branco e orla vermelha, didmetro 50cm, para uso em vias Unid.

400

Placa de regulamentacdo chapa 18 R6b: Estacionamento

complementares, para uso em vias urbanas.

4 [regulamentado, 50x70cm, para acrescentar informacgdes Unid.

200

Placa de regulamentacdo chapa 18 R6b: Estacionamento

complementares, para uso em vias urbanas.

5 |regulamentado, 40x60cm, para acrescentar informacdes Unid.

50
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6 Placa de indicacédo chapa 18 com fundo azul, 40x60 com pictograma Unid
S-14: Ponto de parada, para uso em vias urbanas '

200

7 Placa de adverténcia chapa 18 quadrada com fundo amarelo, Unid
50x50cm, para uso em vias urbanas. '

50

5. Levantamento de Mercado

Pesquisa de valores em fornecedores do material.

6. Descricao da solucao como um todo

A sinalizacédo vertical € um subsistema da sinalizacdo viaria, que se utiliza de sinais apostos sobre

placas fixadas na posicao vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo

mensagens de carater permanente ou, eventualmente, variavel, mediante simbolos e/ou legendas

preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizagédo vertical é classificada segundo sua fun¢éo, que pode ser de:

- regulamentar as obrigagbes, limitacbes, proibicbes ou restricbes que governam o Uuso da via;

- advertir os condutores sobre condicbes com potencial risco existentes na via ou has suas

proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

- indicar diregbes, localizacbes, pontos de interesse turistico ou de servigcos e transmitir mensagens

educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas de quantidades estdo apresentadas no orcamento do projeto e no Termo de Referéncia.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 586.903,67

O valor total previsto R$ 586.903,67
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Como é registro de precos a aquisi¢do sera conforme a necessidades especificas de cada item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

ndo se aplica

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A aquisi¢do pretendida encontra-se alinhada com a Lei Or¢amentéria Anual do Municipio.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Garantir a material para suprir a grande demanda de sinalizacdo no municipio.

13. Providéncias a serem Adotadas
Prazo, local e condi¢Ges de entrega:

A entrega dos materiais devera ser feita em até 30 (trinta) dias consecutivos a contar do recebimento da
Nota de Empenho pela contratada.

Os bens deverdo ser entregue no Almoxarifado Central, situado a BR 158, n°® 545B (em frente a
Agropecuaria Fernandes) entre o trevo dos quartéis, Boi Morto, em horario compreendido entre as 7h
30min e 11h 30min.

Os produtos devem estar de acordo com a descricdo e especificacfes técnicas constantes neste termo.
Pagamento

O Pagamento ocorrera em até 30 (trinta) dias ap6s ao recebimento da nota fiscal pelo fiscal do contrato.

O pagamento efetuado ndo isentard o licitante das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Cabe a contratada cumprir todas as resolugGes designadas por lei em sua area de atuacéo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

viavel
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

“b MARCELO FONTIMELLI ROSSES
g Data: 28/04,/2025 10:01:25-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO FONTINELLI ROSSES

Engenheiro Civil

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS

Gerente setorial

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/04/2025 as 09:46:45.

Assinado digitalmente por WAGNER
WAG N E R OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
OLIVE' RA DA Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3,
CN=WAGNER OLIVEIRA DA

ROSA:003347 8 ro% ireis comos mes deices
por minha assinatura neste documento

8056 UBCHZBE o versan: 202423
WAGNER OLIVEIRA DA ROSA

Secretario de Infraestrutura e Mobilidade
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