PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CANALIZAGAO DA SANGA BANHADO GRANDE SOB ESTRADA TONETTOS  SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul Servicos: 19,60% Né&o Desonerado:
SBC - 05/2022 - Acre Transporte: 15,69% Horista: 111,22%

SICROS - 01/2022 - Rio Grande do Sul Fornecimento de Materiais: 15,00% Mensalista: 69,19%
ORSE - 02/2022 - Sergipe

Planilha Or¢gamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.280,66 0,36 %

11 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m2 4,5 225,00 0,00 258,75 258,75 0,00 1.164,38 1.164,38 0,33 %
22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M

1.2 00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA M 36 2,81 0,00 3,23 3,23 0,00 116,28 116,28 0,03 %
RETANGULAR. ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

2 ADMINISTRAGAO LOCAL 15.177,33 4,26 %

21 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21 114,57 135,18 1,85 137,03 2.838,78 38,85 2.877,63 0,81 %

2.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 210 48,97 56,11 2,46 58,57  11.783,10 516,60  12.299,70 3,45 %

8 PAVIMENTAGAO 3.974,75 1,11 %

3.1 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m2 201,57 2,19 0,86 1,76 2,62 173,35 354,76 528,11 0,15 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

3.2 00004745 SINAPI CASCALHO LAVADO m? 40,31 69,01 0,00 79,36 79,36 0,00 3.199,00 3.199,00 0,90 %

3.4 96385 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO m3 20,15 10,28 3,71 8,58 12,29 74,76 172,88 247,64 0,07 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA F TRANSPORTF. AF 11/2019

4 GALERIA 266.650,59 74,78 %
4.1 2003868 SICRO3 Lastro de pedra de m&o ou rachdo langamento manual m3 60,6 103,35 13,16 110,45 123,61 797,50 6.693,27 7.490,77 2,10 %
4.2 6457 ORSE LASTRO DE CONCRETO - concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, m3 6,06 2.399,41 811,15 2.058,54 2.869,69 4.915,57 12.474,75  17.390,32 4,88 %

adensado e lancado, para Uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos)

4.3 0705427 SICRO3 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2 48.844,90 17.800,09 40.618,41  58.418,50  35.600,18 81.236,82 116.837,00 32,76 %
4.4 0705389 SICRO3 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - m 10  10.445,86 4.176,92 8.316,33  12.493,25  41.769,20 83.163,30 124.932,50 35,03 %
areia extraida e brita produzida
5 REMOGAO PONTE 1.131,20 0,32 %
5.1 1600895 SICRO3 Demoligdo manual de construcdes provisérias de madeira - sem reaproveitamento m?2 80 11,82 14,13 0,01 14,14 1.130,40 0,80 1.131,20 0,32 %
6 MOBILIARIO URBANO 6.241,60 1,75 %
6.1 172551 SBC PRISMA TRAPEZOIDAL (GELO BAIANO) DE CONCRETO PREMOLDADO UN 20 248,89 67,23 230,44 297,67 1.344,60 4.608,80 5.953,40 1,67 %
6.2 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m?2 10 24,10 0,64 28,18 28,82 6,40 281,80 288,20 0,08 %
7 ATERRO/ENROCAMENTO 42.350,88 11,88 %
7.1 4413993 SICRO3 Revegetacéo a lango de sementes de gramineas e leguminosa m?2 40 0,35 0,05 0,37 0,42 2,00 14,80 16,80 0,00 %
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7.2 PMSM 1144 Préprio ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE m?3 81,6 433,78 236,10 282,70 518,80 19.265,76 23.068,32  42.334,08 11,87 %
MAO ref SINAPI 73611

8 TRANSPORTE - Pavimentacao 2.252,35 0,63 %

8.1 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 983,56 1,98 0,17 2,12 2,29 167,21 2.085,14 2.252,35 0,63 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

9 TRANSPORTE - Galeria 4.399,14 1,23 %

9.1 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1921,02 1,98 0,17 2,12 2,29 326,57 4.072,57 4.399,14 1,23 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

10 TRANSPORTE - Remogé&o Ponte 3.132,72 0,88 %

10.1 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1368 1,98 0,17 2,12 2,29 232,56 2.900,16 3.132,72 0,88 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

11 TRANSPORTE - ATERRO/ENROCAMENTO 5.923,59 1,66 %

111 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 2586,72 1,98 0,17 2,12 2,29 439,74 5.483,85 5.923,59 1,66 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

12 SINALIZA(;AO 4.079,13 1,14 %

12.1 5213428 SICRO3 Placa em chapa de poliéster reforcada com fibra de vidro com pelicula m?2 6 418,81 50,61 450,29 500,90 303,66 2.701,74 3.005,40 0,84 %
retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéo

12.2 069026 SBC POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"'X3000MM UN 2 431,29 48,85 466,97 515,82 97,70 933,94 1.031,64 0,29 %

12.3 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m?3 0,07 502,73 104,87 496,40 601,27 7,34 34,75 42,09 0,01 %

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Totais -> 121.276,38  235.317,56 356.593,94

Total sem BDI 298.752,43
Total do BDI 57.841,51
Santa Maria, 12 de maio de 2022. Total Geral 356.593,94

José Antonio de Azevedo Gomes
Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Santa Maria
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