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1 INTRODUCAO

O presente Memorial tem por objetivo estabelecer as condi¢cdes que deverao
ser executadas na obra de canalizagdo com Bueiros Triplos Celulares de Concreto
(BTCC) da sanga Banhado Grande, localizado na Estrada Tonettos — Pains — 3°
Distrito - Santa Maria — RS.

Antes do inicio das obras, a executante fara a devida sinalizacdo da obra e
deverd manter essa até a conclusdo, garantindo a seguran¢a da mobilidade no trecho

a ser trabalhado.

1.1 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

Os servicos a serem executados contemplam:
1. Remocédo da ponte de madeira existente no local, conforme mostra a
Figura 1,
2. Implantagéo de 10 (dez) metros de bueiros triplos celulares de concreto
(BTCC) conforme projeto em anexo;
3. Recomposicdo da estrada com cascalho de jazidas préximos e solo de
empréstimo, conforme projeto em anexo;

4. Sinalizacéo vertical com placa indicativa com nome da sanga.

A responsabilidade em manter as condi¢cdes adequadas de sinalizac&o diurna
e noturna da obra € da CONTRATADA, a qual deverd sinalizar e limpar a obra 1 hora
antes da finalizacdo do turno.

A FISCALIZACAO n3o tolerara obras com deficiéncia de cavaletes, placas de
sinalizacao e falta de limpeza. A sinalizacdo devera ser continua em todo o trecho
onde a empresa devera, obrigatoriamente, aplicar no minimo uma placa intercalada
de cavalete ou cone na distancia maxima de 15 metros. Sera admitido sinalizacao
com tubos de concreto, porém o mesmo devera ser pintado de amarelo e ndo podera
ser a sinalizacdo exclusiva do trecho. A CONTRATADA devera intercalar placas de

velocidade maxima, cavalete, cone, trecho em obra etc.
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Fonte: (Autor)

2 EXECUCAO E CONTROLE

2.1 RESPONSABILIDADES

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Santa Maria, o direito e a autoridade,
para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e
nos demais e que ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio
contrato ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apos aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagcdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
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de funcionalidade e adequacéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreenséo, ddvidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢bes, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servigcos e suas
implicacdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

As cotas e dimensOes sempre deverdo ser conferidas "In loco", antes da
execucgao de qualquer servigo.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e 0 memorial descritivo destinam-
se a descricdo e a execucdo dos servicos completamente acabados nos termos deste
memorial e objeto da contratacdo, e com todos 0s elementos em perfeito
funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos
devem ser considerados complementares entre si, e 0 que constar de um dos
documentos é tdo obrigatorio como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servicos (objeto dos documentos
contratuais) deveréo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional residente devera responsavel pela execucdo da obra tem a
obrigacdo de efetuar todas as correcoes, interpretacfes e compatibilizacbes que
forem julgadas necessarias, para o término dos servicos de maneira satisfatoria,
sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera visitar o local dos servicos e inspecionar as condi¢cdes
gerais do terreno, as alimentagbes das instalacOes/redes, passagens, redes
existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc.,
bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as
medidas e niveis "In Loco", pois devera constar da proposta todos 0s itens necessarios

a execucdo total dos servicos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa
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fornecida, bem como todas as outras demoli¢cdes, cortes de arvores e adaptacdes
necessarias a conclusao dos servicos, ndo cabendo, apds assinatura do contrato
nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos
inicialmente.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio dos servicos.

2.2 ACOMPANHAMENTO

Os servigcos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Prefeitura Municipal de Santa Maria, através de sua Superintendéncia de Elaboracéo
de Projetos da Secretaria de Municipio de Desenvolvimento Urbano ou sucessoras, 0
qual sera doravante, aqui designado FISCALIZACAO.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, devera estar sempre a cargo de um profissional, devidamente
habilitado e registrado no CREA, com visto no Estado do Rio Grande do Sul, que no
caso da CONTRATADA devera ser o responsavel técnico.

A CONTRATADA ndo podera executar, qualquer servico que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente,
como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca dos servicos.

As autorizacBes para execucdo dos servicos serdo efetivadas através de

anotacdes no "Diario de Obra".

2.3 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DNIT,
DAER, PMSM e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com
0S materiais e servicos objetos do contrato.

No caso de servicos executados com materiais fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucdo, estes serdo refeitos as

custas da mesma e com material e ou equipamento as suas expensas.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria Municipal de Elaboracdo de Projetos e Captacao de Recursos
Superintendéncia de Elaboracéo de Projetos

2.4 SEGURANCA EM GERAL

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacbes de perigo, instalacbes e prevencdo de
acidentes.

Todos o0s panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam
ocasionar fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora
das proximidades dos servi¢os, cada noite, e sob nenhuma hipétese serdo deixados
acumular. Todas as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar combustao
espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacdes, almoxarifados etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia
durante a execucao dos servigos até a sua entrega definitiva.

Devera ser obrigatoria pelo pessoal que devera trabalhar nos servigcos, a
utilizacao de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, 6culos e demais

protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

3 CANALIZACAO DO ARROIO COM GALERIAS

O projeto contempla a canalizagdo com galerias celulares triplas de concreto
da area de interseccao da estrada com o arroio Sao Sebastido.

3.1 BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO

Serdo utilizados 10 metros de bueiros triplos celulares de concreto com
dimensdes internas de 3,00 m x 3,00 metros, conforme projeto apresentado em planta
especifica.

A galeria sera assentada na superficie da vala regularizada, sobre lastro de
rachdo com 1m de profundidade, e sobre lastro de concreto armado com espessura

de 10cm, conforme projeto apresentado em planta especifica.
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3.2 CABECEIRAS
Sera utilizado na saida das galerias, uma cabeceira para bueiro triplo celulares

de concreto com dimensofes internas de 3,00 m x 3,00 metros com bocas normais,

conforme projeto apresentado em planta especifica.

3.3 ENROCAMENTO

Sera utilizado pedra argamassa para o enrocamento no entorno da galeria, a

fim de evitar erosdo e garantir a estabilidade da via.
4 RECOMPOSIC;AO DA ESTRADA

A recomposicao da estrada sera realizada conforme o trecho especificado em
planta especifica. Sera utilizado cascalho de jazidas proximas como material de base
e solo de empréstimo como revestimento.

5 SINALIZACAO VERTICAL

Serd implantada 2 (duas) placas de indica¢cdo do arroio/sanga.
51 ESPECIFICAQ()ES E NORMAS
e Resolucdo n° 160/04 do CONTRAN - Codigo Brasileiro de Transito —
Sinalizagdes;

e NBR - 14644/03 — Sinalizacao vertical viaria - Peliculas refletivas — requisitos;

e Manual de Sinalizacdo Viaria Urbana do Contran Vol | e .

5.2 FISCALIZACAO, CONTROLE DE QUALIDADE E SINALIZACAO DE OBRAS
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Todas as etapas dos servicos serdo vistoriadas pela Secretaria de Controle e
Mobilidade Urbana do Municipio de Santa Maria/RS, cabendo a fiscalizacdo da

Secretaria de Desenvolvimento Urbano compatibilizar e socializar esta informacao.

5.3 SERVICOS/GARANTIA

e Fornecimento e fixacdo de hastes galvanizadas para fixacdo de placas de
regulamentacao e adverténcia;

e [Fornecimento e aplicacdo de placas de indicacao.

5.4 MATERIAIS

Hastes galvanizadas

As hastes para fixacdo das placas de regulamentacédo e adverténcia seréo
confeccionadas com tubos de aco galvanizado com costura de aco DIN 2440/NBR
5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40mm) e=3,25mm - 3,61kg/m na altura 3,00 m.

6 PAGAMENTO E MEDICAO

Para efeito de medicao, os servigos serdo considerados concluidos depois de
executados todos os procedimentos solicitados e recolhido todo o entulho ou sobras

de materiais resultantes da execu¢do dos mesmos.

7 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os recebimentos de servicos sdo processados em dois momentos em todo o
processo Contratual, no primeiro momento 0s servi¢cos serdo recebidos e medidos
apos a contratada apresentar a fiscalizacdo os ensaios de controle tecnolégico dos
servicos realizados mensalmente, assim como o relatorio de registro fotografico dos
ensaios.

Os ensaios de controle tecnologico devem ser encaminhados a fiscalizagao
com relatorio de registro fotografico, no prazo maximo de 48 horas apos a finalizacao

dos servigos que Ihe deram origem, antes mesmo do periodo de medicdo, onde devem
9
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estar assinados pelo laboratorista e responsavel técnico da Contratada. Casos
especificos que o mesmo tem a necessidade por Norma de ser realizado apos este
periodo deve ser informado e acordado com a fiscalizagéo.

A nédo observancia por parte da Contratada do encaminhamento dos ensaios
no periodo estabelecido em projeto construtivo possibilita discricionariamente ao fiscal
da obra estabelecer glosas por servicos ndo realizados com o devido controle de
qualidade.

Concluidos todos os servigos, serd processado o segundo momento do
recebimento da obra administrativamente, objetos desta licitagdo, se estiverem em
perfeitas condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e apds efetuados todos os testes
e ensaios necessarios detalhado no presente documento, bem como recebida toda a
documentacéo exigida neste memorial e nos demais documentos que fazem parte do
processo administrativo licitatorio, que imediatamente serdo recebidos
provisoriamente pela Fiscalizacdo apos a ultima medicao.

Decorridos 15 (quinze) dias corridos a contar da data do requerimento da
Contratada, 0s servicos seréo recebidos provisoriamente pela FISCALIZACAO, e que
lavrara “Termo de Recebimento Provisorio”.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e
risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condigcoes
de conservacao e funcionamento.

Aceitos 0s servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcéo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, a Prefeitura Municipal de Santa Maria entrara
de posse plena dos servicos podendo utilizar os locais colocando-o em operacéo
através da Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Infraestrutura Obras e
Servigos. Este fato sera levado em consideracdo quando do recebimento definitivo,
para os defeitos patoldgicos de origem, caso existam, quanto a utilizacdo normal dos

Servigos.
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Santa Maria, 24 de janeiro de 2022.
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