
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

CANALIZAÇÃO DA SANGA BANHADO GRANDE SOB ESTRADA TONETTOS 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.280,66 0,36 %

 1.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,5 225,00 0,00 258,75 258,75 0,00 1.164,38 1.164,38 0,33 %

 1.2  00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 36 2,81 0,00 3,23 3,23 0,00 116,28 116,28 0,03 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.177,33 4,26 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21 114,57 135,18 1,85 137,03 2.838,78 38,85 2.877,63 0,81 %

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 210 48,97 56,11 2,46 58,57 11.783,10 516,60 12.299,70 3,45 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 3.974,75 1,11 %

 3.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 201,57 2,19 0,86 1,76 2,62 173,35 354,76 528,11 0,15 %

 3.2  00004745 SINAPI CASCALHO LAVADO m³ 40,31 69,01 0,00 79,36 79,36 0,00 3.199,00 3.199,00 0,90 %

 3.4  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 20,15 10,28 3,71 8,58 12,29 74,76 172,88 247,64 0,07 %

 4 GALERIA 266.650,59 74,78 %

 4.1  2003868 SICRO3 Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual m³ 60,6 103,35 13,16 110,45 123,61 797,50 6.693,27 7.490,77 2,10 %

 4.2  6457 ORSE LASTRO DE CONCRETO - concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, 

adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado 

resinado 12mm (05 usos)

m³ 6,06 2.399,41 811,15 2.058,54 2.869,69 4.915,57 12.474,75 17.390,32 4,88 %

 4.3  0705427 SICRO3 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2 48.844,90 17.800,09 40.618,41 58.418,50 35.600,18 81.236,82 116.837,00 32,76 %

 4.4  0705389 SICRO3 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - 

areia extraída e brita produzida

m 10 10.445,86 4.176,92 8.316,33 12.493,25 41.769,20 83.163,30 124.932,50 35,03 %

 5 REMOÇÃO PONTE 1.131,20 0,32 %

 5.1  1600895 SICRO3 Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento m² 80 11,82 14,13 0,01 14,14 1.130,40 0,80 1.131,20 0,32 %

 6 MOBILIÁRIO URBANO 6.241,60 1,75 %

 6.1  172551 SBC PRISMA TRAPEZOIDAL (GELO BAIANO) DE CONCRETO PREMOLDADO UN 20 248,89 67,23 230,44 297,67 1.344,60 4.608,80 5.953,40 1,67 %

 6.2  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 10 24,10 0,64 28,18 28,82 6,40 281,80 288,20 0,08 %

 7 ATERRO/ENROCAMENTO 42.350,88 11,88 %

 7.1  4413993 SICRO3 Revegetação a lanço de sementes de gramíneas e leguminosa m² 40 0,35 0,05 0,37 0,42 2,00 14,80 16,80 0,00 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul

SBC - 05/2022 - Acre

SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande do Sul

ORSE - 02/2022 - Sergipe

Serviços: 19,60%

Transporte: 15,69%

Fornecimento de Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista:  111,22%

Mensalista:  69,19%
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 7.2  PMSM 1144 Próprio ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE 

MÃO ref SINAPI 73611

m³ 81,6 433,78 236,10 282,70 518,80 19.265,76 23.068,32 42.334,08 11,87 %

 8 TRANSPORTE - Pavimentação 2.252,35 0,63 %

 8.1  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 983,56 1,98 0,17 2,12 2,29 167,21 2.085,14 2.252,35 0,63 %

 9 TRANSPORTE - Galeria 4.399,14 1,23 %

 9.1  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 1921,02 1,98 0,17 2,12 2,29 326,57 4.072,57 4.399,14 1,23 %

 10 TRANSPORTE - Remoção Ponte 3.132,72 0,88 %

 10.1  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 1368 1,98 0,17 2,12 2,29 232,56 2.900,16 3.132,72 0,88 %

 11 TRANSPORTE - ATERRO/ENROCAMENTO 5.923,59 1,66 %

 11.1  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 2586,72 1,98 0,17 2,12 2,29 439,74 5.483,85 5.923,59 1,66 %

 12 SINALIZAÇÃO 4.079,13 1,14 %

 12.1  5213428 SICRO3 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

m² 6 418,81 50,61 450,29 500,90 303,66 2.701,74 3.005,40 0,84 %

 12.2  069026 SBC POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM UN 2 431,29 48,85 466,97 515,82 97,70 933,94 1.031,64 0,29 %

 12.3  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,07 502,73 104,87 496,40 601,27 7,34 34,75 42,09 0,01 %

Totais ->  121.276,38  235.317,56  356.593,94

Santa Maria, 12 de maio de 2022. Total Geral 356.593,94

_______________________________________________________________

José Antonio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Total sem BDI 298.752,43

Total do BDI 57.841,51

 
Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

(55) 9977-9102 / jaagomes@gmail.com 2/2


