
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

CANALIZAÇÃO DA SANGA BANHADO GRANDE SOB ESTRADA TONETTOS SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do 

Sul

SBC - 05/2022 - Acre

SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 02/2022 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 0705389 SICRO3 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - 

areia extraída e brita produzida

m  10,0  10.445,86  104.458,60  34,96  34,96

 0705427 SICRO3 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un  2,0  48.844,90  97.689,80  32,70  67,66

 PMSM 

1144 

Próprio ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE 

MÃO ref SINAPI 73611

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

m³  81,6  433,78  35.396,44  11,85  79,51

 6457 ORSE LASTRO DE CONCRETO - concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, 

adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado 

resinado 12mm (05 usos)

Conversão InfoWOrca m³  6,06  2.399,41  14.540,42  4,87  84,38

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

M3XKM  6.859,3  1,98  13.581,41  4,55  88,93

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H  210,0  48,97  10.283,70  3,44  92,37

 2003868 SICRO3 Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual m³  60,6  103,35  6.263,01  2,10  94,46

 172551 SBC PRISMA TRAPEZOIDAL (GELO BAIANO) DE CONCRETO PREMOLDADO 172 UN  20,0  248,89  4.977,80  1,67  96,13

 00004745 SINAPI CASCALHO LAVADO Material m³  40,31  69,01  2.781,79  0,93  97,06

 5213428 SICRO3 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película 

retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

m²  6,0  418,81  2.512,86  0,84  97,90

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H  21,0  114,57  2.405,97  0,81  98,71

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Material m²  4,5  225,00  1.012,50  0,34  99,05

 1600895 SICRO3 Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem 

reaproveitamento

m²  80,0  11,82  945,60  0,32  99,36

 069026 SBC POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM 69 UN  2,0  431,29  862,58  0,29  99,65

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  201,57  2,19  441,43  0,15  99,80

 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m²  10,0  24,10  241,00  0,08  99,88

 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  20,15  10,28  207,14  0,07  99,95

B.D.I. Encargos Sociais

Serviços: 19,60%

Transporte: 15,69%

Fornecimento de Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista:  111,22%

Mensalista:  69,19%

Curva ABC de Serviços
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 00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

Material M  36,0  2,81  101,16  0,03  99,98

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³  0,07  502,73  35,19  0,01  100,00

 4413993 SICRO3 Revegetação a lanço de sementes de gramíneas e leguminosa m²  40,0  0,35  14,00  0,00  100,00

Santa Maria, 12 de maio de 2022. Total Geral 356.593,94

_______________________________________________________________

José Antonio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Total sem BDI 298.752,43

Total do BDI 57.841,51

 
Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

(55) 9977-9102 / jaagomes@gmail.com 2/2


