Cédigo Banco

0705389 SICRO3

0705427 SICRO3
PMSM Préprio

1144
6457 ORSE

95876 SINAPI

90776 SINAPI
2003868 SICRO3
172551 SBC
00004745 SINAPI

5213428 SICRO3

90778 SINAPI
00004813 SINAPI
1600895 SICRO3
069026 SBC
100576 SINAPI
5213400 SICRO3

96385 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra
CANALIZACAO DA SANGA BANHADO GRANDE SOB ESTRADA TONETTOS

Bancos

SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do
Sul

SBC - 05/2022 - Acre

SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande do
Sul

ORSE - 02/2022 - Sergipe

Curva ABC de Servigos

Descrigao

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m -

areia extraida e brita produzida
Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE
MAO ref SINAPI 73611

LASTRO DE CONCRETO - concreto armado fck=15MPa fabricado na obra,
adensado e langado, para Uso Geral, com formas planas em compensado

resinado 12mm (05 11s0s) .
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Lastro de pedra de mé&o ou rach&do langamento manual

PRISMA TRAPEZOIDAL (GELO BAIANO) DE CONCRETO PREMOLDADO
CASCALHO LAVADO

Placa em chapa de poliéster reforgada com fibra de vidro com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéo

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M

Demolicdo manual de construg6es provisérias de madeira - sem

reaproveitamento
POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm

EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE
TUBOS E PECAS
Converséo InfowOrca

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS
E DESCARGAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

172

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

69

PAVI - PAVIMENTAGAO

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS
(55) 9977-9102 / jaagomes@gmail.com

B.D.I.
Servicos: 19,60%

Transporte: 15,69%
Fornecimento de Materiais: 15,00%

Und

un
m3

m3

M3XKM

m3
UN
m3

m2

m2
m2
UN
m2
m2

m3

Quant. Valor Unit

10,0

2,0
81,6

6,06

6.859,3

210,0
60,6
20,0

40,31

6,0

21,0
45
80,0
2,0
201,57
10,0

20,15

10.445,86

48.844,90
433,78

2.399,41

1,98

48,97
103,35
248,89

69,01

418,81

114,57
225,00
11,82
431,29
2,19
24,10

10,28

Encargos Sociais
N&ao Desonerado:
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%

Total

104.458,60

97.689,80
35.396,44

14.540,42

13.581,41

10.283,70
6.263,01
4.977,80
2.781,79

2.512,86

2.405,97
1.012,50
945,60
862,58
441,43
241,00

207,14

Peso (%)

34,96

32,70
11,85

4,87

4,55

3,44
2,10
1,67
0,93

0,84

0,81
0,34
0,32
0,29
0,15
0,08

0,07

Peso
Acumulado (%)
34,96
67,66
79,51

84,38

88,93

92,37
94,46
96,13
97,06

97,90

98,71
99,05
99,36
99,65
99,80
99,88

99,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos
CANALIZACAO DA SANGA BANHADO GRANDE SOB ESTRADA TONETTOS SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do
Sul

SBC - 05/2022 - Acre
SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 02/2022 - Sergipe
Curva ABC de Servigos

Cédigo Banco Descrigao Tipo
00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA Material
RETANGULAR. ROLO 1.20 X 50 M (L X C) .
102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS

4413993 SICRO3 Revegetacédo a lanco de sementes de gramineas e leguminosa

Santa Maria, 12 de maio de 2022.

B.D.I.
Servicos: 19,60%
Transporte: 15,69%

Fornecimento de Materiais: 15,00%

Und Quant. Valor Unit
M 36,0 2,81
m3 0,07 502,73
m? 40,0 0,35

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

José Antonio de Azevedo Gomes
Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS
(55) 9977-9102 / jaagomes@gmail.com

Encargos Sociais
N&ao Desonerado:
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%

Total

101,16

35,19

14,00

Peso (%)

0,03

0,01

0,00

Peso
Acumulado (%)
99,98

100,00

100,00

298.752,43
57.841,51
356.593,94
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