
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra
ENTRADA LOTEAMENTO OURO VERDE (PROJETO BÁSICO)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 404,14 65,83 439,30 505,13 197,49 1.317,90 1.515,39 5,08 %

 1.1  
EPMSM017

Próprio BC_11 - BASE CONCRETADA PARA POSTE m³ 2 407,13 55,51 453,36 508,87 111,02 906,72 1.017,74 3,42 %

 1.2  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 150 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5 807,39 19,69 989,46 1.009,15 98,45 4.947,30 5.045,75 16,93 %

 1.3  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5 45,38 0,84 55,88 56,72 4,20 279,40 283,60 0,95 %

 1.4  101636 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 2 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5 158,48 41,73 156,35 198,08 208,65 781,75 990,40 3,32 %

 1.5  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 8 94,52 45,93 72,21 118,14 367,44 577,68 945,12 3,17 %

 1.6  3342 ORSE Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2 m 110 9,20 0,00 11,49 11,49 0,00 1.263,90 1.263,90 4,24 %

 1.7  PMSM0184 Próprio CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO 5, PADRÃO C8 CONFORME CPFL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 613,11 122,73 643,59 766,32 122,73 643,59 766,32 2,57 %

 1.8  101539 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 5 86,99 22,40 86,32 108,72 112,00 431,60 543,60 1,82 %

 1.9  73783/014 SINAPI POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA 
NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 4 2.473,94 196,36 2.895,81 3.092,17 785,44 11.583,24 12.368,68 41,50 %

 2 ADMINISTRAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO 5.061,20 16,98 %

 2.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 107,70 132,19 2,42 134,61 3.172,56 58,08 3.230,64 10,84 %

 2.2  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 38,90 46,16 2,46 48,62 738,56 39,36 777,92 2,61 %

 2.3  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 33,11 34,49 6,89 41,38 827,76 165,36 993,12 3,33 %

 2.4  30.02.55 EMBASA PLOTAGEM EM PAPEL POLIESTER A4 UN 48 1,00 0,00 1,24 1,24 0,00 59,52 59,52 0,20 %

Totais -> 6.746,30 23.055,40 29.801,70

Total Geral 29.801,70

Total sem BDI 23.844,75
Total do BDI 5.956,95

Santa Maria,30 de março de 2023

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 03/2023 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande 
do Sul

24,99%
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