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Codigo Banco

74209/001 SINAPI

Préprio
EPMSM017

101658 SINAPI

101632 SINAPI

101636 SINAPI

3290 ORSE

3342 ORSE
PMSMO0184 Préprio
101539 SINAPI

73783/014 SINAPI

91677 SINAPI

90781 SINAPI

88266 SINAPI
30.02.55 EMBASA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra
ENTRADA LOTEAMENTO OURO VERDE (PROJETO BASICO)

Bancos B.D.l.
SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 24,99%
do Sul

SBC - 03/2023 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
BC_11 - BASE CONCRETADA PARA POSTE

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 150 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAQO EXTERNA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

BRAGO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 2 M, PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha
Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2

CAIXA DE MEDIGAO TIPO 5, PADRAO C8 CONFORME CPFL -
FORNECIMENTO E II}ISTALACAO

ARMACAO SECUNDARIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA
NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
ADMINISTRACAO E PROJETO EXECUTIVO

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PLOTAGEM EM PAPEL POLIESTER A4

Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT. Total
m?2 3 404,14 65,83 439,30 505,13
m3 2 407,13 55,51 453,36 508,87
UN 5 807,39 19,69 989,46 1.009,15
UN 5] 45,38 0,84 55,88 56,72
UN 5 158,48 41,73 156,35 198,08
un 8 94,52 45,93 72,21 118,14
m 110 9,20 0,00 11,49 11,49
UN 1 613,11 122,73 643,59 766,32
UN 5 86,99 22,40 86,32 108,72
UN 4 2.473,94 196,36 2.895,81 3.092,17
H 24 107,70 132,19 2,42 134,61
H 16 38,90 46,16 2,46 48,62
H 24 33,11 34,49 6,89 41,38
UN 48 1,00 0,00 1,24 1,24
Totais ->

M. O.
197,49

111,02
98,45
4,20

208,65

122,73
112,00

785,44

3.172,56
738,56
827,76

0,00

6.746,30

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Total
MAT.
1.317,90

906,72

4.947,30
279,40

781,75

577,68
1.263,90
643,59
431,60

11.583,24

58,08
39,36
165,36
59,52

23.055,40

Total
1.515,39

1.017,74
5.045,75
283,60

990,40

945,12
1.263,90
766,32
543,60

12.368,68

5.061,20
3.230,64
777,92
993,12
59,52

29.801,70

Santa Maria,30 de marco de 2023

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS

Peso (%)
5,08 %
3,42 %

16,93 %
0,95 %

3,32 %

3,17 %
4,24 %
2,57 %
1,82 %

41,50 %

16,98 %
10,84 %
2,61 %
3,33 %

0,20 %

23.844,75
5.956,95
29.801,70
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Cezar Augusto Bastianello Vaz
Engenheiro Eletricista

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS



