
Obra
Praça Duque de Caxias - Aquisição e Instalação de Brinquedos_07-03-2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 5.765,07 11,27 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 11,5 110,62 132,43 2,36 134,79 1.522,94 27,14 1.550,08 3,03 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 46 55,64 64,76 3,03 67,79 2.978,96 139,38 3.118,34 6,09 %

 1.3  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 300,00 0,00 365,55 365,55 0,00 1.096,65 1.096,65 2,14 %

 2 IMPLANTAÇÃO 45.400,26 88,73 %

 2.1  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 96 0,70 0,52 0,33 0,85 49,92 31,68 81,60 0,16 %

 2.2  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA
RESIDUOS

m² 96 9,20 8,39 2,82 11,21 805,44 270,72 1.076,16 2,10 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,54 84,26 76,85 25,82 102,67 41,49 13,95 55,44 0,11 %

 2.4  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,24 694,78 187,93 658,65 846,58 45,10 158,07 203,17 0,40 %

 2.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

m³ 0,3 34,11 29,41 12,15 41,56 8,82 3,64 12,46 0,02 %

 2.6
COTACAO3

Próprio PLAYGOUND 3 TORRES UN 1 37.650,00 0,00 43.971,43 43.971,43 0,00 43.971,43 43.971,43 85,94 %

Totais -> 5.452,67 45.712,66 51.165,33

Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretário de Município de Esporte e Lazer

Total Geral 51.165,33

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro

Total sem BDI 43.554,44
Total do BDI 7.610,89

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2023 - Rio Grande
do Sul
SBC - 01/2023 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe

21,85% Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%
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