Item

11

1.2

13

21

2.2

2.3

2.4

25

2.6

Cédigo Banco

90777 SINAPI

90776 SINAPI

00004813 SINAPI

4175 ORSE

172713 SBC
93358 SINAPI

96555 SINAPI

93382 SINAPI

Préprio
COTACAO3

Obra Bancos

B.D.I.

Praca Duque de Caxias - Aquisigao e Instalacdo de Brinquedos_07-03-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 21,85%

do Sul

SBC - 01/2023 - Rio Grande do

Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und

ADMINISTRAGAO E SERVICOS PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m?
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

IMPLANTACAO

Locagéo de pragas com piquetes de madeira m?
LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m?
RESIDUOS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m?3
A 1,30 M. AF_02/2021

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK  m3
30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. mé
AF_04/2016
PLAYGOUND 3 TORRES UN

Luciano Teixeira Dotto
Eng.° Civil - CREA 74.543

Paginaldel

11,5

46

96
96
0,54

0,24

0,3

Quant. Valor Unit

110,62
55,64

300,00

0,70
9,20
84,26

694,78

34,11

37.650,00

M. O.

132,43

MAT.

12,15

43.971,43

Total

134,79
67,79

365,55

0,85
11,21
102,67

846,58

41,56
43.971,43

Totais ->

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

M. O.

1.522,94
2.978,96

0,00

49,92
805,44
41,49

45,10

5.452,67

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Gilvan Bitencourt Ribeiro
Secretéario de Municipio de Esporte e Lazer

Total
MAT.
27,14
139,38

1.096,65

31,68
270,72
13,95

158,07

3,64
43.971,43

45.712,66

Total
5.765,07

1.550,08
3.118,34

1.096,65

45.400,26
81,60
1.076,16
55,44

203,17

12,46
43.971,43

51.165,33

Peso (%)
11,27 %
3,03 %
6,09 %

2,14 %

88,73 %
0,16 %
2,10 %
0,11 %

0,40 %

0,02 %

85,94 %

43.554,44
7.610,89
51.165,33



