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DADOS INICIAIS

LOCAL: Parque Natural Municipal dos Morros — Bairro Nossa Senhora do Perpetuo
Socorro, Santa Maria/RS (Acesso pela Rua Garibaldi Luiz Schimitz, s/n?, Bairro

Campestre do Menino Deus 97090-282).

AREA INTERVENCAO: 4.154,62 m?

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:

e Luciano Texeira Dotto — Engenheiro Civil
CREA n2 74543
Matricula PMSM n2 9.761-6

e  Milena Suelen Ortiz — Arquiteta e Urbanista
CAU n2 A157299-7
Matricula PMSM 18053-0

e  Priscila Terra Quesada — Arquiteta e Urbanista
CAU n2 A19.716-5
Matricula PMSM n2 19716-5

APRESENTACAO DO PROJETO — OBRA

O presente Memorial estabelece Especificagbes Técnicas que definem os
servicos a serem executados e os materiais a serem empregados, todos destinados a
melhoria de acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros — PNMM.

Os projetos intervém na qualificacdo da via de acesso, passeios e espacos de

lazer passivo, conferindo acessibilidade e conforto aos usuarios do parque.
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CONDICOES GERAIS

A obra devera ser executada de acordo com as especificagdes do presente
Memorial Descritivo. Caso ocorra qualquer tipo de divergéncia, comunicar ao autor do
projeto, bem como ao fiscal da obra.

Qualquer diferenca entre o projeto e as condi¢cdes locais, devera ser
comunicada ao fiscal, que tomard as devidas providéncias.

Competirad a firma contratada, executar todas as instalacdes provisorias para a
correta execugao dos servigos.

Na obra, a construtora se obriga a manter permanentemente uma equipe
suficiente de operdrios e mestre de obras, que assegurem progresso satisfatério dos
servicos, bem como obter materiais necessdrios e em quantidades suficientes para a
conclusdo da obra, no final do prazo fixado, prestando quaisquer esclarecimentos
solicitados pela Fiscalizagao.

Todo pessoal a ser utilizado na obra para execucdo dos servicos, devera ser
registrado, especializado e com experiéncia comprovada na execu¢dao dos servicos
solicitados.

Os equipamentos deverdao ser de boa qualidade, boa procedéncia e com
seguranca suficiente para protecdao do pessoal, como maquinas, ferramentas diversas,
equipamentos de protecao individual e coletiva, etc.

Antes do inicio dos servicos, a contratada deverd fornecer relagdo contendo
nome, RG ou CPF dos funciondrios que irdo trabalhar na obra.

Todas as despesas com materiais e equipamentos bem como o pagamento de
mao de obra, ficardo a cargo da construtora, conforme contrato estabelecido entre as
partes, cabendo, ainda, a construtora, a coordenacao e gerenciamento do pessoal.

O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo e EspecificacOes
Técnicas” tem por objetivo complementar as informacgdes do Projeto Urbanistico
(pranchas gréficas), especificando os materiais a serem utilizados na obra;

Os materiais deverdo ser recebidos e estocados conforme especificacdo do
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fabricante, seguindo as normas vigentes;

Serd considerado como similar o produto de outro fabricante que apresente as
mesmas caracteristicas técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais basicos, e
gue esteja rigorosamente dentro das prescricdes normativas da ABNT, ficando a
critério e sob a responsabilidade da Fiscalizagdo aprovar, autorizar ou aceitar a sua
utilizagao.

A execugdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as normas
especificas, sendo a mao de obra especializada e o acabamento esmerado.

Serdo impugnados todos os trabalhos executados que ndo satisfacam o
Memorial Descritivo e Especificagcdes Técnicas e o Projeto Arquitetonico.

Qualquer duvida, alteracdo de material ou projeto devera ser autorizada por
escrito pela Fiscalizagao.

A sequéncia deste Memorial segue a mesma da Planilha Orcamentdria e

apresenta peculiaridades de cada servigo a ser executado.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 InstalagOes provisorias

Foi prevista a execugao de depdsito no canteiro de obra, em chapa de madeira
compensada, com area estimada de 12,00 m?.

Também foi prevista a locacdo de 02 (dois) containers, sendo 01 (um) para
escritorio e outro para sanitario.

O local da obra deverd contar com grupo gerador, capacidade 6 kva, com

fornecimento de combustivel.

1.2 Placa de obra

Deverao ser fixadas placas de obra, em chapa galvanizada n. 22, adesivadas com
material durdvel pelo periodo de execugao, em local a ser definido pela Fiscalizagao.

As placas deverdo atender as exigéncias da CAIXA, do CAU e/ou CREA e da
PMSM, contendo dados da empresa e dos responsaveis técnicos pela elabora¢dao dos

projetos, pela execucdo, do proprietario, do fiscal e demais dados necessarios.

1.3 Locagao da obra

A contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condicdes
encontradas no local.

Quando necessdrio, a Fiscalizacdo deverd ser consultada para orientacdo e

autorizacdo do servico.

1.4 Limpeza do terreno e obra

O preparo do terreno constara de limpeza e regularizacdo da darea a ser
executada a obra, o que permitird que a area fique livre de qualquer entulho ou restos

de materiais, executando todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o
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nivelamento do terreno com as cotas e niveis fixados pelo Projeto Urbanistico e/ou
Fiscalizagao.

A contratada providenciard a limpeza permanente do local durante todo o
periodo de atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de m3o de obra e/ou
Fiscalizagdo, garantindo o cumprimento das normas de seguran¢a do trabalho e,
inclusive, a desobstrucdo do local.

As remocg0Oes deverdo ser executadas de maneira a ndo prejudicar os elementos
que permanecerdo e/ou a edificagdo existente bem como seu entorno como
calgamento, iluminacgao etc.

Todo e qualquer material considerado util pela Fiscalizacdo, como o piso
retirado de placa de concreto pré-moldadas, para posterior uso nas obras do
municipio, serd removido, transportado e depositado em local indicado pela
fiscalizacao.

Ficardo a cargo do construtor as despesas com transporte decorrente das

remocdes necessarias pelos servicos realizados.

1.5 REMOGAO DE ENTULHO

Os residuos dos servicos de limpeza e regularizacdo da area, sem possibilidade
de reutilizacdo pela PMSM, serdo considerados entulhos e deverdo ser transportados
para local conveniente para posterior remogdao e destinacdo conforme Resolugdo

CONAMA n° 469/15.

2 ADMINISTRACAO DA OBRA
2.1 Encarregado geral e responsavel técnico pela execucao

A empresa deverda manter um mestre de obras diretamente na obra e um
acompanhamento técnico através de um Responsdavel Técnico Habilitado, que poderd
ser Arquiteto ou Engenheiro Civil, com suas devidas Responsabilidades Técnicas (RRT

e/ou ART).
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O Responsavel Técnico pelo acompanhamento da obra devera preencher e

assinar diariamente o Diario de Obra.

2.2 Diario de obras

A contratada devera manter no canteiro um Diario de Obras, de acordo com o
disposto do artigo 89, do Decreto Federal n? 73.140, de 09 de novembro de 1973, onde
serdo registradas as ocorréncias da obra, além de outras informacdes julgadas
convenientes, as seguintes:

e Eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento na
etapa prevista, como condi¢cdes climaticas desfavordveis, falhas nos
servicos de terceiros ndo sujeitos a ingeréncia da Contratada, dificuldades
na aquisicao de material, etc.;

e Consultas e respostas a fiscalizagao da obra;

e Datas de conclusdo de etapas caracterizadas no Cronograma Fisico-
Financeiro;

e Parecer da fiscalizagdo quanto ao andamento da obra;

e Determinacdo de providéncias por parte da fiscalizacao;

e InterpelacGes e respostas a Contratada por parte da fiscalizacao.

O mesmo sera preenchido e assinado diariamente pelo responsavel técnico da
obra (Arquiteto e/ou Engenheiro Civil). O Didrio de Obras serd preenchido em duas

vias, sendo que uma das vias serd entregue a Fiscalizagao.

2.3 Programa de gerenciamento de riscos

A empresa devera elaborar e manter no canteiro de obras cépia do Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR). Em até 30 dias apds inicio da obra, a contratada
deverd entregar a Fiscalizacdo o PGR.

Esse programa, previsto na Norma Regulamentadora n2 09, visa levantar os

riscos (fisicos, quimicos e bioldgicos) existentes no ambiente de trabalho e definir
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medidas de prevencao.

E tem como objetivo estabelecer uma metodologia de agao que garanta a
preservacao da saude e integridade dos trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes
de trabalho.

A elaboragdo e implantacdo do PGR sdo obrigatérias para todos os
empregadores e instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, ou seja, 1
funcionario CLT. Nao importa grau de risco ou a quantidade de empregados.

Sdo legalmente habilitados para a elaboracdo do PGR os Técnicos de Seguranca,
Engenheiros de Seguranca.

O PGR é um programa de acdo continua, ndo é um documento. Jd o
documento-base gerado quando de sua elaboragao e as agdes que compdem o
programa podem ser solicitados pelo Fiscal. Caso a empresa possua o documento-base
e ndo existirem evidéncias de que esteja sendo praticado, o Fiscal entendera que o

programa nao existe.

2.4 VIGIANOTURNO

A contratada devera manter servigos de vigilancia no canteiro, nos periodos em

gue ndo estiverem ocorrendo atividades de trabalho.

3 MOVIMENTAGOES DE TERRA

Os servicos de movimento de terra consistem na regularizacdo e compactagao
do solo, escavacdo, transporte de terra, espalhamento, revolvimento, aterros
compactados, pequenos taludes de contencdo, dentro da obra, acertos e acabamentos
manuais.

A escavacdo mecanica consiste na escavacao vertical a céu aberto, incluindo
carga, descarga e transporte, em solo de 12 categoria.

Os aterros devem ser executados em camadas de cerca de 0,20m (vinte
centimetros) de espessura que serdo compactadas, estando o material na umidade
6tima.
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4 ARRUAMENTO COM REVESTIMENTO PRIMARIO - BASALTO
DECOMPOSTO
Inicialmente sera executada escavagao de 0,15m de profundidade em toda a
extensdo da via a ser pavimentada. Posteriormente sera executada a regularizacdo e
compactacao do subleito do solo remanescente.
Apds devera ser executada a camada de 0,25m de Basalto decomposto “BD”

compactado, com inclinacdo minima de 5% do eixo em relacdo as bordas.

5 MEIO FIO DE CONCRETO

Os meios-fios utilizados na obra deverdo confeccionadas em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura), para vias urbanas (uso viario).

A escavacdo deverd ocorrer na porcdo anexa a borda do pavimento,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicado no projeto, rejuntados com
argamassa cimento areia, traco 1:3, devendo ficar 15 cm acima do leito acabado do

pavimento.

6 DRENAGEM

A canaleta meia cana, pré-moldada de concreto, d = 40 cm, sera assentada com
argamassa cimento areia, traco 1:3, sobre solo devidamente regularizado e

compactado, observando o nivel do topo do meio-fio e do terreno adjacente.

7 PAVIMENTAGCAO DE CONCRETO PARA RAMPAS DE ACESSO, CARGA E
DESCARGA

Apds a limpeza e preparo do terreno, deverdo ser executados os trabalhos de
escavacdo (espessura 0,20m), regularizacdo, nivelamento e compactacdo do solo

remanescente, a fim de receber a base de rachdo travado e compactado, com

espessura minima de 0,25m.
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A execucdo da laje de piso serd em concreto usinado, Fck 30 Mpa, armado com
tela de ago CA-60 fio 5,0mm, com espagcamento de 10x10cm. A camada de concreto
armado tera espessura minima de 0,15m. O acabamento serd aveludado, polido com
maquina alisadora (bambolé ou ventilador), inclinacdo (maximo transversal 2% e
longitudinal 4,95%, para garantir a acessibilidade).

As juntas serdo serradas e deverdo ser distanciadas no maximo a cada 3m e
area 9m?, com paginagdo aceito pelo fiscal, antes da concretagem.

Caberad a Fiscalizacdo a inspecdo e a aprovacao da demarcacdo, paginacao,

inclinagGes, niveis e demais esclarecimentos necessarios a sua execucao.

8 PASSEIO EM CONCRETO

Ap0ds a limpeza e preparo do terreno, deverdo ser executados os trabalhos de
escavacdo, nivelamento, regularizacdo e compactacdo do solo, a fim de receber a
camada de brita n2 2 compactada (espessura minima de 10 cm).

A execucdo do passeio de concreto usinado 20 Mpa com tela de aco CA-60,
malha ferro 4,2mm, com espagamento de 15x15cm, espessura minima de 8 cm,
alisado, com acabamento aveludado, polido com madquina alisadora (bambolé ou
ventilador), inclinagdo (maximo transversal 2% e longitudinal 4,95%, para garantir a
acessibilidade).

As juntas serdo serradas e deverdo ser distanciadas no maximo a cada 3m e
area 9m?, com paginagdo aceito pelo fiscal, antes da concretagem.

Caberd a Fiscalizacdo a inspecdo e a aprovacao da demarcacdo, paginacao,

inclinagdes, niveis e demais esclarecimentos necessarios a sua execucao.

9 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 Caiagao

Os meios-fios deverao receber caiagao.
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9.2 Piso Tatil

No projeto urbanistico estdo indicados os locais que deverao ser instalados os
pisos podo tateis (direcionais e de alerta), 40x40 cm, de concreto, com execu¢do em
argamassa.

A colocacdo serd de acordo com o projeto e as pecas deverdo estar de acordo

com as normas técnicas de acessibilidade.
9.3 Grama
Serd realizado o plantio de leiva (placas) de grama para complementar a area
dos canteiros a serem ampliadas, conforme projeto.
9.4 Bebedouro

Serd instalado bebedouro, e deverd serd executado ponto de consumo terminal
de agua fria, com tubulagdo de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de agua, inclusos

rasgo e chumbamento em alvenaria.

9.5 Banco de concreto

Os bancos terdo pes em concreto ou de aco carbono, sem encosto, de 150cm
de comprimento e assento de 40 cm de largura e altura 45 cm.
Para ndo ficar atrelado a uma unica fabrica, segue exemplos dos modelos

aceitaveis:

BANCO SEM ENCOSTO 1,50M

As medidas poderdo ter uma pequena variacdo para adequar a linha de
producado das fabricas, sendo necessaria a aprovacdo prévia do projetista e do fiscal.
A parte de concreto devera ser de alta resisténcia. A de madeira devera ser

nobre, certificada e registrada (com pintura Stain extra de alta resisténcia). E o ago
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carbono devera ter espessura minima de 1,5 mm (acabamento com pintura

eletrostatica preta).

9.6 Regularizagao e Compactacao

A regularizacdo e compactacdo de subleito de solo devera ocorrer no trajeto
previsto para o caminhdo Munck acessar a cobertura da edificagdo existente, a fim de
facilitar a manutencdo da cobertura. Esse acesso também facilitard o acesso do

caminhdo dos bombeiros.

9.7 Totem — Mapa taitil

O mapa tétil terad estrutura de aco galvanizado, classe leve, DN 100 mm (4”), e =
3,75 mm, 10,55 kg/m (nbr 5580), com pintura esmalte sintético na cor preto acetinado.

A construcdo de mapas tateis deve seguir as especificacbes definidas pela
norma da ABNT NBR 9050, atentando para que as letras utilizadas estejam entre as
familias de fontes indicadas pela norma, bem como as suas dimensdes (minimas e
maximas), a altura de relevo e demais detalhes do texto em braile.

Com relagdo a sua instalagao, as superficies dos mapas horizontais ou inclinadas
devem estar até 15% em relacdo ao piso e a uma altura entre 0,90m e 1,10m.

Os mapas precisam ter uma reentrancia na sua parte inferior com no minimo
0,30m de altura e 0,30m de profundidade, para permitir a aproximacao frontal de uma
pessoa em cadeira de rodas.

A empresa deverd apresentar a diagramacdo da placa para ser aprovado pelo
fiscal da obra, antes da confeccdo do mobilidrio. Poderd ser acrescentado texto
informativo da praca na mesma placa, se for informado pelo fiscal na etapa da

aprovacao da diagramacao.

10 LIMPEZA FINAL

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos da obra devem ser
totalmente removidos do local e receber o seu devido descarte.
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A obra devera ser entregue completamente limpa e pronta para utilizacao.
Os procedimentos indicados acima se estendem também a limpeza do piso
existente e do gramado dos canteiros, ou seja, inclusive no entorno imediato que

tenha sido afetado.

11 CONSIDERACOES FINAIS

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que ndo estejam
contempladas neste Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, estes deverdo
seguir rigorosamente as orientacdes das normas técnicas (ABNT), as recomendagdes
dos fabricantes de materiais utilizados e, na falta de qualquer indicacdo, fazer uso da
técnica desenvolvida pela pratica junto a profissionais de comprovada capacidade,
visando solu¢Ges de bom senso, com prévia apreciacdo e autorizagdo da Fiscalizagdo.

O recebimento de obras e servigos obedecera a legislagao vigente
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