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M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 84.057,75 23,63 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 69 110,62 133,57 2,38 135,95 9.216,33 164,22 9.380,55 2,64 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 552 57,53 67,64 3,06 70,70 37.337,28 1.689,12 39.026,40 10,97 %

 1.3  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1080 26,86 26,43 6,58 33,01 28.544,40 7.106,40 35.650,80 10,02 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.485,47 8,01 %

 2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 6 275,00 0,00 337,98 337,98 0,00 2.027,88 2.027,88 0,57 %

 2.2  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 12 899,95 206,07 899,97 1.106,04 2.472,84 10.799,64 13.272,48 3,73 %

 2.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 900,00 0,00 1.106,10 1.106,10 0,00 3.318,30 3.318,30 0,93 %

 2.4  00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.125,00 0,00 1.382,63 1.382,63 0,00 4.147,89 4.147,89 1,17 %

 2.5  4259 ORSE Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível h 552 8,07 0,00 9,92 9,92 0,00 5.475,84 5.475,84 1,54 %

 2.6  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 319,84 0,62 0,65 0,11 0,76 207,90 35,18 243,08 0,07 %

 3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 5.112,15 1,44 %

 3.1  101266 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8
M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

m³ 215,43 11,23 1,90 11,90 13,80 409,32 2.563,61 2.972,93 0,84 %

 3.2  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 215,43 8,08 2,55 7,38 9,93 549,35 1.589,87 2.139,22 0,60 %

 4 RAMPAS DE ACESSO, CARGA E DESCARGA EM CONCRETO ARMADO 44.220,74 12,43 %

 4.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 166 2,48 1,02 2,03 3,05 169,32 336,98 506,30 0,14 %

 4.2  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 41,5 89,18 5,78 103,82 109,60 239,87 4.308,53 4.548,40 1,28 %
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 4.3  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

1162 2,58 0,37 2,80 3,17 429,94 3.253,60 3.683,54 1,04 %

 4.4  103074 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 166 169,74 20,39 188,22 208,61 3.384,74 31.244,52 34.629,26 9,74 %

 4.5  3641 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com
acabadora simples - Rev 02

m² 166 4,18 2,55 2,59 5,14 423,30 429,94 853,24 0,24 %

 5 ARRUAMENTO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - BASALTO
DECOMPOSTO

50.033,08 14,07 %

 5.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 948,35 2,48 1,02 2,03 3,05 967,32 1.925,15 2.892,47 0,81 %

 5.2  PMSM1319 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO DECOMPOSTO  - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 237,09 89,56 5,78 104,29 110,07 1.370,38 24.726,12 26.096,50 7,34 %

 5.3  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

6638,52 2,58 0,37 2,80 3,17 2.456,25 18.587,86 21.044,11 5,92 %

 6 MEIO FIO DE CONCRETO 44.265,98 12,45 %

 6.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 658,72 54,68 17,87 49,33 67,20 11.771,33 32.494,65 44.265,98 12,45 %

 7 DRENAGEM 10.186,90 2,86 %

 7.1  102991 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 159,92 51,83 16,22 47,48 63,70 2.593,90 7.593,00 10.186,90 2,86 %

 8 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 53.535,86 15,05 %

 8.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 365,11 2,48 1,02 2,03 3,05 372,41 741,18 1.113,59 0,31 %

 8.2  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 36,51 116,13 32,40 110,32 142,72 1.182,92 4.027,79 5.210,71 1,47 %

 8.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

1022,28 2,37 0,33 2,58 2,91 337,35 2.637,48 2.974,83 0,84 %

 8.4  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 365,11 94,40 9,65 106,37 116,02 3.523,31 38.836,75 42.360,06 11,91 %

 8.5  3641 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com
acabadora simples - Rev 02

m² 365,11 4,18 2,55 2,59 5,14 931,03 945,64 1.876,67 0,53 %

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 31.106,20 8,75 %

 9.1  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021

M 230,55 1,47 1,22 0,59 1,81 281,27 136,03 417,30 0,12 %
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 9.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 370,27 24,15 3,81 25,87 29,68 1.410,73 9.578,88 10.989,61 3,09 %

 9.3
IPMSM0455

Próprio BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO (150CM) UN 10 730,00 0,00 897,17 897,17 0,00 8.971,70 8.971,70 2,52 %

 9.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 233,69 2,48 1,02 2,03 3,05 238,36 474,39 712,75 0,20 %

 9.5
COTACAOC

Próprio MAPA TÁTIL UN 1 950,00 0,00 1.167,55 1.167,55 0,00 1.167,55 1.167,55 0,33 %

 9.6  00021016 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (
4"),  E = 3,75 MM,  *10,55* KG/M (NBR 5580)

M 2,8 158,70 0,00 195,04 195,04 0,00 546,11 546,11 0,15 %

 9.7  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios,
mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 1 86,58 30,14 76,27 106,41 30,14 76,27 106,41 0,03 %

 9.8  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1 153,77 124,35 64,63 188,98 124,35 64,63 188,98 0,05 %

 9.9  11149 ORSE Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell
Press Side ou similar - fornecimento e instalação

un 1 991,30 23,18 1.195,13 1.218,31 23,18 1.195,13 1.218,31 0,34 %

 9.10  12039 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,
dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base

m² 44,98 122,78 35,20 115,70 150,90 1.583,30 5.204,18 6.787,48 1,91 %

 10 LIMPEZA FINAL 4.675,09 1,31 %

 10.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1479,46 2,57 1,91 1,25 3,16 2.825,77 1.849,32 4.675,09 1,31 %

Totais -> 115.407,89 240.271,33 355.679,22

Eng.º Civil - CREA 74.543

Total Geral 355.679,22

Luciano Teixeira Dotto Secretaria de Município de Meio Ambiente

Total sem BDI 289.409,35
Total do BDI 66.269,87
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