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 DADOS INICIAIS
 

LOCAL: Parque Natural Municipal dos Morros – Bairro Nossa Senhora do Perpetuo 

Socorro, Santa Maria/RS (Acesso pela Rua Garibaldi Luiz Schimitz, s/nº, Bairro 

Campestre do Menino Deus 97090-282). 

 

ÁREA INTERVENÇÃO: 4.154,62 m² 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: 

 Luciano Texeira Dotto – Engenheiro Civil  

CREA nº 74543 

Matrícula PMSM nº 9.761-6 

 Milena Suelen Ortiz – Arquiteta e Urbanista 

CAU nº A157299-7 

Matrícula PMSM 18053-0 

 Priscila Terra Quesada – Arquiteta e Urbanista  

CAU  nº A19.716-5  

Matrícula PMSM nº 19716-5 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO – OBRA 

 

O presente Memorial estabelece Especificações Técnicas que definem os 

serviços a serem executados e os materiais a serem empregados, todos destinados à 

melhoria de acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros – PNMM.  

Os projetos intervêm na qualificação da via de acesso, passeios e espaços de 

lazer passivo, conferindo acessibilidade e conforto aos usuários do parque. 

  

http://www.qualeocep.com.br/cep-97090282
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CONDIÇÕES GERAIS 

 

A obra deverá ser executada de acordo com as especificações do presente 

Memorial Descritivo. Caso ocorra qualquer tipo de divergência, comunicar ao autor do 

projeto, bem como ao fiscal da obra. 

Qualquer diferença entre o projeto e as condições locais, deverá ser 

comunicada ao fiscal, que tomará as devidas providências. 

Competirá à firma contratada, executar todas as instalações provisórias para a 

correta execução dos serviços. 

Na obra, a construtora se obriga a manter permanentemente uma equipe 

suficiente de operários e mestre de obras, que assegurem progresso satisfatório dos 

serviços, bem como obter materiais necessários e em quantidades suficientes para a 

conclusão da obra, no final do prazo fixado, prestando quaisquer esclarecimentos 

solicitados pela Fiscalização. 

Todo pessoal a ser utilizado na obra para execução dos serviços, deverá ser 

registrado, especializado e com experiência comprovada na execução dos serviços 

solicitados. 

Os equipamentos deverão ser de boa qualidade, boa procedência e com 

segurança suficiente para proteção do pessoal, como máquinas, ferramentas diversas, 

equipamentos de proteção individual e coletiva, etc. 

Antes do início dos serviços, a contratada deverá fornecer relação contendo 

nome, RG ou CPF dos funcionários que irão trabalhar na obra. 

Todas as despesas com materiais e equipamentos bem como o pagamento de 

mão de obra, ficarão a cargo da construtora, conforme contrato estabelecido entre as 

partes, cabendo, ainda, à construtora, a coordenação e gerenciamento do pessoal. 

O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo e Especificações 

Técnicas” tem por objetivo complementar as informações do Projeto Urbanístico 

(pranchas gráficas), especificando os materiais a serem utilizados na obra; 

Os materiais deverão ser recebidos e estocados conforme especificação do 
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fabricante, seguindo as normas vigentes; 

Será considerado como similar o produto de outro fabricante que apresente as 

mesmas características técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais básicos, e 

que esteja rigorosamente dentro das prescrições normativas da ABNT, ficando a 

critério e sob a responsabilidade da Fiscalização aprovar, autorizar ou aceitar a sua 

utilização. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às normas 

específicas, sendo a mão de obra especializada e o acabamento esmerado. 

Serão impugnados todos os trabalhos executados que não satisfaçam o 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas e o Projeto Arquitetônico. 

Qualquer dúvida, alteração de material ou projeto deverá ser autorizada por 

escrito pela Fiscalização. 

A sequência deste Memorial segue a mesma da Planilha Orçamentária e 

apresenta peculiaridades de cada serviço a ser executado. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Instalações provisórias 

Foi prevista a execução de depósito no canteiro de obra, em chapa de madeira 

compensada, com área estimada de 12,00 m². 

Também foi prevista a locação de 02 (dois) containers, sendo 01 (um) para 

escritório e outro para sanitário. 

O local da obra deverá contar com grupo gerador, capacidade 6 kva, com 

fornecimento de combustível. 

1.2 Placa de obra 

Deverão ser fixadas placas de obra, em chapa galvanizada n. 22, adesivadas com 

material durável pelo período de execução, em local a ser definido pela Fiscalização.  

As placas deverão atender as exigências da CAIXA, do CAU e/ou CREA e da 

PMSM, contendo dados da empresa e dos responsáveis técnicos pela elaboração dos 

projetos, pela execução, do proprietário, do fiscal e demais dados necessários. 

1.3 Locação da obra 

A contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 

encontradas no local. 

Quando necessário, a Fiscalização deverá ser consultada para orientação e 

autorização do serviço. 

1.4 Limpeza do terreno e obra 

O preparo do terreno constará de limpeza e regularização da área a ser 

executada a obra, o que permitirá que a área fique livre de qualquer entulho ou restos 

de materiais, executando todo o movimento de terra necessário e indispensável para o 
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nivelamento do terreno com as cotas e níveis fixados pelo Projeto Urbanístico e/ou 

Fiscalização.  

A contratada providenciará a limpeza permanente do local durante todo o 

período de atividade, permitindo o fácil acesso e deslocamento de mão de obra e/ou 

Fiscalização, garantindo o cumprimento das normas de segurança do trabalho e, 

inclusive, a desobstrução do local.  

As remoções deverão ser executadas de maneira a não prejudicar os elementos 

que permanecerão e/ou a edificação existente bem como seu entorno como 

calçamento, iluminação etc. 

Todo e qualquer material considerado útil pela Fiscalização, como o piso 

retirado de placa de concreto pré-moldadas, para posterior uso nas obras do 

município, será removido, transportado e depositado em local indicado pela 

fiscalização. 

Ficarão a cargo do construtor as despesas com transporte decorrente das 

remoções necessárias pelos serviços realizados. 

1.5 REMOÇÃO DE ENTULHO 

Os resíduos dos serviços de limpeza e regularização da área, sem possibilidade 

de reutilização pela PMSM, serão considerados entulhos e deverão ser transportados 

para local conveniente para posterior remoção e destinação conforme Resolução 

CONAMA n° 469/15. 

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

2.1 Encarregado geral e responsável técnico pela execução  

A empresa deverá manter um mestre de obras diretamente na obra e um 

acompanhamento técnico através de um Responsável Técnico Habilitado, que poderá 

ser Arquiteto ou Engenheiro Civil, com suas devidas Responsabilidades Técnicas (RRT 

e/ou ART). 
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O Responsável Técnico pelo acompanhamento da obra deverá preencher e 

assinar diariamente o Diário de Obra. 

2.2 Diário de obras 

A contratada deverá manter no canteiro um Diário de Obras, de acordo com o 

disposto do artigo 89, do Decreto Federal nº 73.140, de 09 de novembro de 1973, onde 

serão registradas as ocorrências da obra, além de outras informações julgadas 

convenientes, as seguintes: 

 Eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento na 

etapa prevista, como condições climáticas desfavoráveis, falhas nos 

serviços de terceiros não sujeitos a ingerência da Contratada, dificuldades 

na aquisição de material, etc.; 

 Consultas e respostas à fiscalização da obra; 

 Datas de conclusão de etapas caracterizadas no Cronograma Físico-

Financeiro; 

 Parecer da fiscalização quanto ao andamento da obra; 

 Determinação de providências por parte da fiscalização; 

 Interpelações e respostas à Contratada por parte da fiscalização. 

 

O mesmo será preenchido e assinado diariamente pelo responsável técnico da 

obra (Arquiteto e/ou Engenheiro Civil). O Diário de Obras será preenchido em duas 

vias, sendo que uma das vias será entregue à Fiscalização.  

2.3 Programa de gerenciamento de riscos 

A empresa deverá elaborar e manter no canteiro de obras cópia do Programa 

de Gerenciamento de Riscos (PGR). Em até 30 dias após início da obra, a contratada 

deverá entregar à Fiscalização o PGR.  

Esse programa, previsto na Norma Regulamentadora nº 09, visa levantar os 

riscos (físicos, químicos e biológicos) existentes no ambiente de trabalho e definir 
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medidas de prevenção. 

E tem como objetivo estabelecer uma metodologia de ação que garanta a 

preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes 

de trabalho. 

A elaboração e implantação do PGR são obrigatórias para todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, ou seja, 1 

funcionário CLT. Não importa grau de risco ou a quantidade de empregados.  

São legalmente habilitados para a elaboração do PGR os Técnicos de Segurança, 

Engenheiros de Segurança. 

O PGR é um programa de ação contínua, não é um documento. Já o 

documento-base gerado quando de sua elaboração e as ações que compõem o 

programa podem ser solicitados pelo Fiscal. Caso a empresa possua o documento-base 

e não existirem evidências de que esteja sendo praticado, o Fiscal entenderá que o 

programa não existe. 

2.4 VIGIA NOTURNO 

A contratada deverá manter serviços de vigilância no canteiro, nos períodos em 

que não estiverem ocorrendo atividades de trabalho.  

3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 

Os serviços de movimento de terra consistem na regularização e compactação 

do solo, escavação, transporte de terra, espalhamento, revolvimento, aterros 

compactados, pequenos taludes de contenção, dentro da obra, acertos e acabamentos 

manuais. 

A escavação mecânica consiste na escavação vertical a céu aberto, incluindo 

carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria. 

Os aterros devem ser executados em camadas de cerca de 0,20m (vinte 

centímetros) de espessura que serão compactadas, estando o material na umidade 

ótima. 
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4 ARRUAMENTO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - BASALTO 
DECOMPOSTO 

Inicialmente será executada escavação de 0,15m de profundidade em toda a 

extensão da via a ser pavimentada. Posteriormente será executada a regularização e 

compactação do subleito do solo remanescente. 

Após deverá ser executada a camada de 0,25m de Basalto decomposto “BD” 

compactado, com inclinação mínima de 5% do eixo em relação as bordas. 

5 MEIO FIO DE CONCRETO 

Os meios-fios utilizados na obra deverão confeccionadas em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 

altura), para vias urbanas (uso viário). 

A escavação deverá ocorrer na porção anexa à borda do pavimento, 

obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicado no projeto, rejuntados com 

argamassa cimento areia, traço 1:3, devendo ficar 15 cm acima do leito acabado do 

pavimento.  

6 DRENAGEM 

A canaleta meia cana, pré-moldada de concreto, d = 40 cm, será assentada com 

argamassa cimento areia, traço 1:3, sobre solo devidamente regularizado e 

compactado, observando o nível do topo do meio-fio e do terreno adjacente. 

7 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO PARA RAMPAS DE ACESSO, CARGA E 
DESCARGA 

Após a limpeza e preparo do terreno, deverão ser executados os trabalhos de 

escavação (espessura 0,20m), regularização, nivelamento e compactação do solo 

remanescente, a fim de receber a base de rachão travado e compactado, com 

espessura mínima de 0,25m. 
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A execução da laje de piso será em concreto usinado, Fck 30 Mpa, armado com 

tela de aço CA-60 fio 5,0mm, com espaçamento de 10x10cm. A camada de concreto 

armado terá espessura mínima de 0,15m. O acabamento será aveludado, polido com 

máquina alisadora (bambolê ou ventilador), inclinação (máximo transversal 2% e 

longitudinal 4,95%, para garantir a acessibilidade).  

As juntas serão serradas e deverão ser distanciadas no máximo a cada 3m e 

área 9m², com paginação aceito pelo fiscal, antes da concretagem. 

Caberá à Fiscalização a inspeção e a aprovação da demarcação, paginação, 

inclinações, níveis e demais esclarecimentos necessários à sua execução. 

8 PASSEIO EM CONCRETO 

Após a limpeza e preparo do terreno, deverão ser executados os trabalhos de 

escavação, nivelamento, regularização e compactação do solo, a fim de receber a 

camada de brita nº 2 compactada (espessura mínima de 10 cm).  

A execução do passeio de concreto usinado 20 Mpa com tela de aço CA-60, 

malha ferro 4,2mm, com espaçamento de 15x15cm, espessura mínima de 8 cm, 

alisado, com acabamento aveludado, polido com máquina alisadora (bambolê ou 

ventilador), inclinação (máximo transversal 2% e longitudinal 4,95%, para garantir a 

acessibilidade). 

As juntas serão serradas e deverão ser distanciadas no máximo a cada 3m e 

área 9m², com paginação aceito pelo fiscal, antes da concretagem. 

Caberá à Fiscalização a inspeção e a aprovação da demarcação, paginação, 

inclinações, níveis e demais esclarecimentos necessários à sua execução. 

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

9.1 Caiação  

Os meios-fios deverão receber caiação. 
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9.2 Piso Tátil 

No projeto urbanístico estão indicados os locais que deverão ser instalados os 

pisos podo táteis (direcionais e de alerta), 40x40 cm, de concreto, com execução em 

argamassa. 

A colocação será de acordo com o projeto e as peças deverão estar de acordo 

com as normas técnicas de acessibilidade. 

9.3 Grama 

Será realizado o plantio de leiva (placas) de grama para complementar a área 

dos canteiros a serem ampliadas, conforme projeto. 

9.4 Bebedouro 

Será instalado bebedouro, e deverá será executado ponto de consumo terminal 

de água fria, com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos 

rasgo e chumbamento em alvenaria. 

9.5 Banco de concreto 

Os bancos terão pes em concreto ou de aço carbono, sem encosto, de 150cm 

de comprimento e assento de 40 cm de largura e altura 45 cm. 

Para não ficar atrelado a uma única fábrica, segue exemplos dos modelos 

aceitáveis: 

        

As medidas poderão ter uma pequena variação para adequar a linha de 

produção das fábricas, sendo necessária a aprovação prévia do projetista e do fiscal. 

A parte de concreto deverá ser de alta resistência. A de madeira deverá ser 

nobre, certificada e registrada (com pintura Stain extra de alta resistência). E o aço 
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carbono deverá ter espessura mínima de 1,5 mm (acabamento com pintura 

eletrostática preta). 

9.6 Regularização e Compactação 

A regularização e compactação de subleito de solo deverá ocorrer no trajeto 

previsto para o caminhão Munck acessar a cobertura da edificação existente, a fim de 

facilitar a manutenção da cobertura. Esse acesso também facilitará o acesso do 

caminhão dos bombeiros.  

9.7 Totem – Mapa tátil 

O mapa tátil terá estrutura de aço galvanizado, classe leve, DN 100 mm (4”), e = 

3,75 mm, 10,55 kg/m (nbr 5580), com pintura esmalte sintético na cor preto acetinado.  

A construção de mapas táteis deve seguir as especificações definidas pela 

norma da ABNT NBR 9050, atentando para que as letras utilizadas estejam entre as 

famílias de fontes indicadas pela norma, bem como as suas dimensões (mínimas e 

máximas), a altura de relevo e demais detalhes do texto em braile. 

Com relação a sua instalação, as superfícies dos mapas horizontais ou inclinadas 

devem estar até 15% em relação ao piso e a uma altura entre 0,90m e 1,10m.  

Os mapas precisam ter uma reentrância na sua parte inferior com no mínimo 

0,30m de altura e 0,30m de profundidade, para permitir a aproximação frontal de uma 

pessoa em cadeira de rodas. 

A empresa deverá apresentar a diagramação da placa para ser aprovado pelo 

fiscal da obra, antes da confecção do mobiliário. Poderá ser acrescentado texto 

informativo da praça na mesma placa, se for informado pelo fiscal na etapa da 

aprovação da diagramação. 

10 LIMPEZA FINAL 

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos da obra devem ser 

totalmente removidos do local e receber o seu devido descarte.  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana 
Superintendência de Elaboração de Projetos 
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A obra deverá ser entregue completamente limpa e pronta para utilização. 

Os procedimentos indicados acima se estendem também a limpeza do piso 

existente e do gramado dos canteiros, ou seja, inclusive no entorno imediato que 

tenha sido afetado. 

11  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que não estejam 

contempladas neste Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, estes deverão 

seguir rigorosamente as orientações das normas técnicas (ABNT), as recomendações 

dos fabricantes de materiais utilizados e, na falta de qualquer indicação, fazer uso da 

técnica desenvolvida pela prática junto a profissionais de comprovada capacidade, 

visando soluções de bom senso, com prévia apreciação e autorização da Fiscalização. 

O recebimento de obras e serviços obedecerá à legislação vigente  

12  DATA E ASSINATURAS 

Santa Maria, 18 de outubro de 2022. 
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