
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 130.764,20 4,41 %

 1.1  PMSM0424 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Referência SINAPI 74209/001) m² 4,50 354,49 62,96 361,01 423,97 283,32 1.624,54 1.907,86 0,06 %

 1.2  PMSM0337 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA - PREFEITURA DE SANTA MARIA 1,00 x 2,00 m UNID 1,00 708,98 125,93 722,01 847,94 125,93 722,01 847,94 0,03 %

 1.3  PMSM0336 Próprio PLACA PADRÃO: "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 8,00 340,31 60,44 346,57 407,01 483,52 2.772,56 3.256,08 0,11 %

 1.4  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 800,00 9,57 5,53 5,91 11,44 4.424,00 4.728,00 9.152,00 0,31 %

 1.5  PMSM0436 Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO (Referência: SUDECAP 01.10.02) MÊS 5,00 1.010,20 0,00 1.208,19 1.208,19 0,00 6.040,95 6.040,95 0,20 %

 1.7 SUPRESSÃO ARBÓREA 13.132,50 0,44 %

 1.7.1  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 35,00 65,81 58,60 20,10 78,70 2.051,00 703,50 2.754,50 0,09 %

 1.7.2  98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018

UN 35,00 85,07 50,29 51,45 101,74 1.760,15 1.800,75 3.560,90 0,12 %

 1.7.3  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 10,00 117,24 104,39 35,82 140,21 1.043,90 358,20 1.402,10 0,05 %

 1.7.4  98527 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 
M.AF_05/2018

UN 10,00 183,16 108,25 110,80 219,05 1.082,50 1.108,00 2.190,50 0,07 %

 1.7.5  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 5,00 271,39 169,96 154,62 324,58 849,80 773,10 1.622,90 0,05 %

 1.7.6  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 5,00 267,83 158,31 162,01 320,32 791,55 810,05 1.601,60 0,05 %

 1.8 SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA 96.426,87 3,25 %

 1.8.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 800,00 4,37 2,90 2,32 5,22 2.320,00 1.856,00 4.176,00 0,14 %

 1.8.2  90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 320,00 16,30 7,17 12,32 19,49 2.294,40 3.942,40 6.236,80 0,21 %

 1.8.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 416,00 1,50 0,49 1,30 1,79 203,84 540,80 744,64 0,03 %

 1.8.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 320,00 2,49 2,34 0,63 2,97 748,80 201,60 950,40 0,03 %

 1.8.5  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³ 16,00 122,05 37,02 108,95 145,97 592,32 1.743,20 2.335,52 0,08 %

 1.8.6  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 20,80 6,88 1,22 7,00 8,22 25,37 145,60 170,97 0,01 %

 1.8.7  00036375 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 800,00 23,78 0,00 27,34 27,34 0,00 21.872,00 21.872,00 0,74 %

 1.8.8  97121 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 800,00 2,34 2,14 0,65 2,79 1.712,00 520,00 2.232,00 0,08 %

 1.8.9  00003825 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 10,00 17,34 0,00 19,94 19,94 0,00 199,40 199,40 0,01 %

 1.8.10  00001831 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 5,00 34,31 0,00 39,45 39,45 0,00 197,25 197,25 0,01 %

 1.8.11  00001845 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 5,00 43,00 0,00 49,45 49,45 0,00 247,25 247,25 0,01 %

 1.8.12  00007048 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 5,00 28,90 0,00 33,23 33,23 0,00 166,15 166,15 0,01 %

 1.8.13  00001206 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 1,00 9,44 0,00 10,85 10,85 0,00 10,85 10,85 0,00 %

 1.8.14  00000325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA UN 46,00 2,50 0,00 2,87 2,87 0,00 132,02 132,02 0,00 %

 1.8.15  PMSM0448 Próprio INSTALAÇÃO DE CONEXÃO PARA REDE DE ÁGUA (Referência: SINAPI 97121) UN 46,00 2,19 1,95 0,66 2,61 89,70 30,36 120,06 0,00 %

 1.8.16  93375 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 301,73 21,77 13,27 12,76 26,03 4.003,95 3.850,08 7.854,03 0,26 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as bases.
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 1.8.17  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 93,73 42,50 0,00 48,87 48,87 0,00 4.580,58 4.580,58 0,15 %

 1.8.18  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 208,00 36,51 0,00 41,98 41,98 0,00 8.731,84 8.731,84 0,29 %

 1.8.19  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 392,24 6,88 1,22 7,00 8,22 478,53 2.745,68 3.224,21 0,11 %

 1.8.20  PMSM0447 Próprio EXECUÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA - TUBO PEAD 20mm (Referência CORSAN 88.02.01.10) UN 95,00 283,80 179,26 160,16 339,42 17.029,70 15.215,20 32.244,90 1,09 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 94.548,00 3,19 %

 2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 125,92 148,29 2,31 150,60 29.658,00 462,00 30.120,00 1,02 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 39,25 44,52 2,42 46,94 8.904,00 484,00 9.388,00 0,32 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 57,53 65,82 2,98 68,80 52.656,00 2.384,00 55.040,00 1,86 %

 3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) 715.650,11 24,14 %

 3.1  PMSM0426 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência 
SINAPI 78472)

m² 5740,00 0,39 0,35 0,11 0,46 2.009,00 631,40 2.640,40 0,09 %

 3.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 3223,50 31,30 4,47 32,96 37,43 14.409,04 106.246,56 120.655,60 4,07 %

 3.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4190,55 1,50 0,49 1,30 1,79 2.053,36 5.447,72 7.501,08 0,25 %

 3.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 5740,00 2,48 0,98 1,98 2,96 5.625,20 11.365,20 16.990,40 0,57 %

 3.5  96399 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1932,00 89,19 5,62 101,05 106,67 10.857,84 195.228,60 206.086,44 6,95 %

 3.6  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2511,60 6,88 1,22 7,00 8,22 3.064,15 17.581,20 20.645,35 0,70 %

 3.7  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1148,00 128,80 6,37 147,67 154,04 7.312,76 169.525,16 176.837,92 5,97 %

 3.8  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1492,40 6,88 1,22 7,00 8,22 1.820,72 10.446,80 12.267,52 0,41 %

 3.9  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 5740,00 1,17 0,48 0,91 1,39 2.755,20 5.223,40 7.978,60 0,27 %

 3.10  4011370 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) m² 5740,00 4,79 0,53 5,19 5,72 3.042,20 29.790,60 32.832,80 1,11 %

 3.11  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 1700,00 54,70 17,38 48,04 65,42 29.546,00 81.668,00 111.214,00 3,75 %

 4 REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS) 12.241,50 0,41 %

 4.1  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C) m² 260,00 0,84 0,31 0,69 1,00 80,60 179,40 260,00 0,01 %

 4.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 48,18 188,97 2,95 223,05 226,00 142,13 10.746,55 10.888,68 0,37 %

 4.3  00043692 SINAPI PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) - DRENAGEM FAIXA ELEVADA KG 71,52 13,29 0,00 15,28 15,28 0,00 1.092,82 1.092,82 0,04 %

 5 MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 130.865,52 4,41 %

 5.1  IPMSM 3600 Próprio
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 04/2023

t 5,74 4.655,01 0,00 5.353,26 5.353,26 0,00 30.727,71 30.727,71 1,04 %

 5.2  IPMSM 3601 Próprio
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2023

t 0,15 2.780,20 0,00 3.197,23 3.197,23 0,00 479,58 479,58 0,02 %

 5.3  IPMSM 3606 Próprio
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2023

t 24,10 3.016,33 0,00 3.468,77 3.468,77 0,00 83.597,35 83.597,35 2,82 %

 5.4  IPMSM 3602 Próprio CAP 50-70, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2023 t 3,87 3.608,79 0,00 4.150,10 4.150,10 0,00 16.060,88 16.060,88 0,54 %
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 6 DRENAGEM PLUVIAL 873.167,12 29,46 %

 6.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 371.777,97 12,54 %

 6.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 906,00 4,37 2,90 2,32 5,22 2.627,40 2.101,92 4.729,32 0,16 %

 6.1.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 2647,68 4,10 3,04 1,86 4,90 8.048,94 4.924,69 12.973,63 0,44 %

 6.1.3  102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 3197,89 10,45 2,84 9,65 12,49 9.082,00 30.859,64 39.941,64 1,35 %

 6.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4157,16 1,50 0,49 1,30 1,79 2.037,00 5.404,31 7.441,31 0,25 %

 6.1.5  101603 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

m² 3455,00 22,19 10,07 16,46 26,53 34.791,85 56.869,30 91.661,15 3,09 %

 6.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1397,94 2,49 2,34 0,63 2,97 3.271,17 880,71 4.151,88 0,14 %

 6.1.7  100322 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019

m³ 131,20 111,18 31,51 101,46 132,97 4.134,11 13.311,55 17.445,66 0,59 %

 6.1.8  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 181,63 6,88 1,22 7,00 8,22 221,58 1.271,41 1.492,99 0,05 %

 6.1.9  93362 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 2721,14 14,76 4,63 13,02 17,65 12.598,87 35.429,25 48.028,12 1,62 %

 6.1.10  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 2731,34 36,51 0,00 41,98 41,98 0,00 114.661,65 114.661,65 3,87 %

 6.1.11  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3558,47 6,88 1,22 7,00 8,22 4.341,33 24.909,29 29.250,62 0,99 %

 6.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 281.651,77 9,50 %

 6.2.1  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 123,00 120,1302 0,00 138,14 138,14 0,00 16.991,22 16.991,22 0,57 %

 6.2.2  PMSM0439 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92821)

m 123,00 70,70 39,20 45,35 84,55 4.821,60 5.578,05 10.399,65 0,35 %

 6.2.3  M2187 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m m 316,00 143,1016 0,00 164,56 164,56 0,00 52.000,96 52.000,96 1,75 %

 6.2.4  PMSM0440 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92822)

m 316,00 86,31 47,69 55,53 103,22 15.070,04 17.547,48 32.617,52 1,10 %

 6.2.5  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 467,00 209,3125 0,00 240,70 240,70 0,00 112.406,90 112.406,90 3,79 %

 6.2.6  PMSM0441 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92824)

m 467,00 102,48 56,31 66,25 122,56 26.296,77 30.938,75 57.235,52 1,93 %

 6.3 BUEIROS E CAIXAS 219.737,38 7,41 %

 6.3.1 CAIXA TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M 59.717,95 2,01 %

 6.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 18,00 291,12 82,74 265,43 348,17 1.489,32 4.777,74 6.267,06 0,21 %

 6.3.1.2  PMSM0369 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO 
DE ALTURA

m 21,04 998,04 207,64 986,01 1.193,65 4.368,74 20.745,65 25.114,39 0,85 %

 6.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 18,00 513,95 114,13 500,55 614,68 2.054,34 9.009,90 11.064,24 0,37 %

 6.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 18,00 802,32 125,90 833,67 959,57 2.266,20 15.006,06 17.272,26 0,58 %

 6.3.2 CAIXA TIPO 2 - 1,40 X 1,20 M 133.671,43 4,51 %

 6.3.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) UNID. 22,00 533,12 140,01 497,60 637,61 3.080,22 10.947,20 14.027,42 0,47 %

 6.3.2.2  PMSM0378 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO 
DE ALTURA

M 46,26 1.204,08 254,32 1.185,75 1.440,07 11.764,84 54.852,79 66.617,63 2,25 %
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 6.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 22,00 889,95 194,48 869,90 1.064,38 4.278,56 19.137,80 23.416,36 0,79 %

 6.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 22,00 912,51 140,88 950,48 1.091,36 3.099,36 20.910,56 24.009,92 0,81 %

 6.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m) UNID. 22,00 212,84 43,29 211,26 254,55 952,38 4.647,72 5.600,10 0,19 %

 6.3.3 DRENO LONGITUDINAL 26.348,00 0,89 %

 6.3.3.1  102666 SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 400,00 55,08 6,23 59,64 65,87 2.492,00 23.856,00 26.348,00 0,89 %

 7 PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 317.845,09 10,72 %

 7.1  PMSM0426 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência 
SINAPI 78472)

m² 2500,00 0,39 0,35 0,11 0,46 875,00 275,00 1.150,00 0,04 %

 7.2  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 775,00 13,57 4,16 12,06 16,22 3.224,00 9.346,50 12.570,50 0,42 %

 7.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1007,50 1,50 0,49 1,30 1,79 493,67 1.309,75 1.803,42 0,06 %

 7.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 2500,00 2,49 2,34 0,63 2,97 5.850,00 1.575,00 7.425,00 0,25 %

 7.5  93367 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 500,00 23,02 9,91 17,62 27,53 4.955,00 8.810,00 13.765,00 0,46 %

 7.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 500,00 36,51 0,00 41,98 41,98 0,00 20.990,00 20.990,00 0,71 %

 7.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 650,00 6,88 1,22 7,00 8,22 793,00 4.550,00 5.343,00 0,18 %

 7.8  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³ 125,00 122,05 37,02 108,95 145,97 4.627,50 13.618,75 18.246,25 0,62 %

 7.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 125,00 6,88 1,22 7,00 8,22 152,50 875,00 1.027,50 0,03 %

 7.10  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 2500,00 77,51 7,34 85,36 92,70 18.350,00 213.400,00 231.750,00 7,82 %

 7.11  PMSM0373 Próprio
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência 
SINAPI 101094

m 39,00 80,92 37,77 59,01 96,78 1.473,03 2.301,39 3.774,42 0,13 %

 8 TRANSPORTES (BDI: 15,69%) 607.098,52 20,48 %

 8.1 TRANSPORTE MATERIAL - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA 23.100,17 0,78 %

 8.1.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA (DMT = 5,00 KM)

M3XKM 2080,00 2,39 0,31 2,45 2,76 644,80 5.096,00 5.740,80 0,19 %

 8.1.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (DMT = 20,53 KM)

M3XKM 427,02 2,39 0,31 2,45 2,76 132,37 1.046,20 1.178,57 0,04 %

 8.1.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: REATERRO (DMT = 19,43 KM)

M3XKM 5862,61 2,39 0,31 2,45 2,76 1.817,40 14.363,40 16.180,80 0,55 %

 8.2 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 20,53 KM) 234.140,50 7,90 %

 8.2.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020  - MATERIAL: RACHÃO

M3XKM 51563,14 2,39 0,31 2,45 2,76 15.984,57 126.329,69 142.314,26 4,80 %

 8.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020  - MATERIAL: BGS

M3XKM 30638,97 2,39 0,31 2,45 2,76 9.498,08 75.065,47 84.563,55 2,85 %

 8.2.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 0 e 1 (TSD)

M3XKM 2631,41 2,39 0,31 2,45 2,76 815,73 6.446,96 7.262,69 0,25 %

Página 4 de 6



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as bases.

 8.3 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM 263.924,40 8,90 %

 8.3.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM (rede + dreno)

M3XKM 21201,80 2,39 0,31 2,45 2,76 6.572,55 51.944,41 58.516,96 1,97 %

 8.3.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lastro rede + enchimento dreno) - DMT = 20,53 KM

M3XKM 5436,76 2,39 0,31 2,45 2,76 1.685,39 13.320,06 15.005,45 0,51 %

 8.3.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 19,43 KM

M3XKM 68986,23 2,39 0,31 2,45 2,76 21.385,73 169.016,26 190.401,99 6,42 %

 8.4 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO 57.968,61 1,96 %

 8.4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 5037,50 2,39 0,31 2,45 2,76 1.561,62 12.341,88 13.903,50 0,47 %

 8.4.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (aterro) - DMT = 19,43 KM

M3XKM 12629,50 2,39 0,31 2,45 2,76 3.915,14 30.942,28 34.857,42 1,18 %

 8.4.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lastro) - DMT = 20,53 KM

M3XKM 3336,12 2,39 0,31 2,45 2,76 1.034,19 8.173,50 9.207,69 0,31 %

 8.5 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO (DMT REFAP = 284 KM) - (DMT USINAS = 20,53 KM) 9.538,91 0,32 %

 8.5.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1015,80 1,41 0,13 1,50 1,63 132,05 1.523,70 1.655,75 0,06 %

 8.5.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8600,44 0,55 0,04 0,59 0,63 344,01 5.074,26 5.418,27 0,18 %

 8.5.3  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 1325,21 1,61 0,20 1,66 1,86 265,04 2.199,85 2.464,89 0,08 %

 8.6 TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,50 KM) 18.425,93 0,62 %

 8.6.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 400 MM

TXKM 309,60 2,72 0,38 2,76 3,14 117,64 854,50 972,14 0,03 %

 8.6.2  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 500 MM

TXKM 990,66 2,72 0,38 2,76 3,14 376,45 2.734,22 3.110,67 0,10 %

 8.6.3  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 600 MM

TXKM 2129,52 2,72 0,38 2,76 3,14 809,21 5.877,48 6.686,69 0,23 %

 8.6.4  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BLOCOS DE CONCRETO (CAIXAS DE DRENAGEM)

TXKM 409,00 2,72 0,38 2,76 3,14 155,42 1.128,84 1.284,26 0,04 %

 8.6.5  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS

TXKM 1130,50 2,72 0,38 2,76 3,14 429,59 3.120,18 3.549,77 0,12 %

 8.6.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - PASSEIOS (DMT = 11,20 KM) tkm 4032,00 0,61 0,00 0,70 0,70 0,00 2.822,40 2.822,40 0,10 %

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 70.699,75 2,39 %

 9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 57.788,92 1,95 %

 9.1.1  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, EXCETO MEIOS-FIOS) m² 199,92 28,99 0,70 33,97 34,67 139,94 6.791,28 6.931,22 0,23 %

 9.1.2  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m² 494,10 40,77 0,83 47,93 48,76 410,10 23.682,21 24.092,31 0,81 %

 9.1.3  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m² 55,00 48,72 1,58 56,68 58,26 86,90 3.117,40 3.204,30 0,11 %

 9.1.4  5214005 SICRO3
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE 
RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS)

m² 144,92 135,94 14,85 147,73 162,58 2.152,06 21.409,03 23.561,09 0,79 %
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 9.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 12.910,83 0,44 %

 9.2.1  00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m² 5,71 577,50 0,00 664,12 664,12 0,00 3.792,12 3.792,12 0,13 %

 9.2.2  PMSM0303 Próprio
ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50, 2", E=3,00 MM, DN 2", PESO *4,40* KG/M 
(NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30 X30 X 40 CM E E CONCRETAGEM COM CONCRETO 20 MPA. (Referência SINAPI 92335)

unid 24,00 263,93 41,57 274,09 315,66 997,68 6.578,16 7.575,84 0,26 %

 9.2.3  PMSM0323 Próprio PLACA INDICATIVA DE RUA DUPLA 0,30 m x 0,61 m - CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 292/05 DE 06 DE OUTUBRO DE 2005 pç 3,00 430,01 140,54 373,75 514,29 421,62 1.121,25 1.542,87 0,05 %

 10 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 11.266,72 0,38 %

 10.1  PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UN 8,00 226,13 236,75 33,70 270,45 1.894,00 269,60 2.163,60 0,07 %

 10.2  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN 8,00 319,65 356,82 25,48 382,30 2.854,56 203,84 3.058,40 0,10 %

 10.3  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN 8,00 91,33 101,95 7,28 109,23 815,60 58,24 873,84 0,03 %

 10.4  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI: 74022/055) UN 8,00 228,32 254,87 18,20 273,07 2.038,96 145,60 2.184,56 0,07 %

 10.5  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN 8,00 62,66 70,09 4,85 74,94 560,72 38,80 599,52 0,02 %

 10.6  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO (Referência SINAPI 74022/039) UN 8,00 100,45 112,13 8,00 120,13 897,04 64,00 961,04 0,03 %

 10.7  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 8,00 149,02 141,91 36,31 178,22 1.135,28 290,48 1.425,76 0,05 %

Totais -> 502.394,24 2.461.752,29 2.964.146,53

SANTA MARIA - RS, 15 DE JUNHO DE 2023.

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 2.964.146,53

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Total sem BDI 2.513.348,62
Total do BDI 450.797,91
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