
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 15.057,64 0,65 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 10,34 307,02 35,72 331,47 367,19 369,34 3.427,40 3.796,74 0,16 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE 
(Referência SINAPI 97053)

m 450 9,57 5,53 5,91 11,44 2.488,50 2.659,50 5.148,00 0,22 %

 1.3  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 
QUÍMICO

MES 5 1.022,23 0,00 1.222,58 1.222,58 0,00 6.112,90 6.112,90 0,26 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 94.938,00 4,11 %

 2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 127,62 150,32 2,31 152,63 30.064,00 462,00 30.526,00 1,32 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200 39,25 44,52 2,42 46,94 8.904,00 484,00 9.388,00 0,41 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800 57,51 65,80 2,98 68,78 52.640,00 2.384,00 55.024,00 2,38 %

 3 TERRAPLENAGEM 139.780,98 6,05 %

 3.1 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 133.879,28 5,79 %

 3.1.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 450 0,62 0,63 0,11 0,74 283,50 49,50 333,00 0,01 %

 3.1.2  101277 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 
M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 
KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

m³ 3281,09 29,08 3,72 31,05 34,77 12.205,65 101.877,84 114.083,49 4,93 %

 3.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4265,41 1,46 0,49 1,25 1,74 2.090,05 5.331,76 7.421,81 0,32 %

 3.1.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 4081,69 2,47 0,93 2,02 2,95 3.795,97 8.245,01 12.040,98 0,52 %

 3.2 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA 5.901,70 0,26 %

 3.2.1  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 5 65,81 58,60 20,10 78,70 293,00 100,50 393,50 0,02 %

 3.2.2  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 5 84,57 50,29 50,85 101,14 251,45 254,25 505,70 0,02 %

 3.2.3  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 5 117,24 104,39 35,82 140,21 521,95 179,10 701,05 0,03 %

 3.2.4  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 5 182,08 108,25 109,51 217,76 541,25 547,55 1.088,80 0,05 %

 3.2.5  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 5 270,98 169,96 154,13 324,09 849,80 770,65 1.620,45 0,07 %

 3.2.6  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 5 266,26 158,31 160,13 318,44 791,55 800,65 1.592,20 0,07 %

Obra

SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SIURB - 01/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo
SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais

BDI 01: SERVIÇOS – 19,6%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: MAT. ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (1), conforme Matrícula nº 166.405, localizada no 
Loteamento Chácara do Morro, bairro Nossa Sra. Medianeira

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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 4 DRENAGEM PLUVIAL 529.706,20 22,91 %

 4.1 SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 111.898,57 4,84 %

 4.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 452 4,38 2,90 2,33 5,23 1.310,80 1.053,16 2.363,96 0,10 %

 4.1.2  101800 SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 1322,88 4,04 4,18 0,65 4,83 5.529,63 859,88 6.389,51 0,28 %

 4.1.3  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 998,55 16,08 7,17 12,06 19,23 7.159,60 12.042,51 19.202,11 0,83 %

 4.1.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1298 6,58 1,12 6,74 7,86 1.453,76 8.748,52 10.202,28 0,44 %

 4.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1298 1,46 0,49 1,25 1,74 636,02 1.622,50 2.258,52 0,10 %

 4.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 708,18 2,49 2,34 0,63 2,97 1.657,14 446,15 2.103,29 0,09 %

 4.1.7  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 66,42 115,90 31,51 107,10 138,61 2.092,89 7.113,58 9.206,47 0,40 %

 4.1.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 91,97 6,58 1,12 6,74 7,86 103,00 619,88 722,88 0,03 %

 4.1.9  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 771,1 19,42 7,81 15,41 23,22 6.022,29 11.882,65 17.904,94 0,77 %

 4.1.10  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 771,1 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 33.666,22 33.666,22 1,46 %

 4.1.11  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1002,34 6,58 1,12 6,74 7,86 1.122,62 6.755,77 7.878,39 0,34 %

 4.2 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS 156.203,72 6,76 %

 4.2.1  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 207 67,30 39,20 41,29 80,49 8.114,40 8.547,03 16.661,43 0,72 %

 4.2.2  00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 207 111,37 0,00 133,19 133,19 0,00 27.570,33 27.570,33 1,19 %

 4.2.3  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 159 97,54 56,31 60,34 116,65 8.953,29 9.594,06 18.547,35 0,80 %

 4.2.4  00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

M 159 215,50 0,00 257,73 257,73 0,00 40.979,07 40.979,07 1,77 %

 4.2.5  92826 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 68 130,31 74,04 81,81 155,85 5.034,72 5.563,08 10.597,80 0,46 %

 4.2.6  00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 68 358,56 0,00 428,83 428,83 0,00 29.160,44 29.160,44 1,26 %
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 4.2.7  92828 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 18 169,22 93,24 109,14 202,38 1.678,32 1.964,52 3.642,84 0,16 %

 4.2.8  00007753 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M 18 420,13 0,00 502,47 502,47 0,00 9.044,46 9.044,46 0,39 %

 4.3 BOCAS DE BUEIRO E CAIXAS DE DRENAGEM 87.708,44 3,79 %

 4.3.1 BOCAS DE BUEIRO DN 1000mm 8.794,36 0,38 %

 4.3.1.1  0804399 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 2 3.676,58 1.441,80 2.955,38 4.397,18 2.883,60 5.910,76 8.794,36 0,38 %

 4.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m) 25.139,33 1,09 %

 4.3.2.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID
.

8 292,97 82,74 267,65 350,39 661,92 2.141,20 2.803,12 0,12 %

 4.3.2.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 8,04 1.011,08 207,64 1.001,61 1.209,25 1.669,42 8.052,95 9.722,37 0,42 %

 4.3.2.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - H=20cm

UNID
.

8 515,56 114,13 502,47 616,60 913,04 4.019,76 4.932,80 0,21 %

 4.3.2.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

8 802,79 125,90 834,23 960,13 1.007,20 6.673,84 7.681,04 0,33 %

 4.3.3 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,40 x 1,20 m) 53.774,75 2,33 %

 4.3.3.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID
.

12 536,37 140,01 501,48 641,49 1.680,12 6.017,76 7.697,88 0,33 %

 4.3.3.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 11,71 1.221,67 254,32 1.206,79 1.461,11 2.978,08 14.131,51 17.109,59 0,74 %

 4.3.3.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - H=20cm

UNID
.

12 893,37 194,48 873,99 1.068,47 2.333,76 10.487,88 12.821,64 0,55 %

 4.3.3.4  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM 
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID
.

12 213,82 43,29 212,43 255,72 519,48 2.549,16 3.068,64 0,13 %

 4.3.3.5  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

12 911,17 140,88 948,87 1.089,75 1.690,56 11.386,44 13.077,00 0,57 %

 4.4 DRENO 21.834,80 0,94 %

 4.4.1  2003565 SICRO3 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita 
comercial

m 152 120,11 18,68 124,97 143,65 2.839,36 18.995,44 21.834,80 0,94 %

 4.5 TRANSPORTES - BDI = 15,69% 152.060,67 6,58 %

 4.5.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

24979,88 2,30 0,26 2,40 2,66 6.494,76 59.951,72 66.446,48 2,87 %

 4.5.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

6576,7 2,62 0,35 2,68 3,03 2.301,84 17.625,56 19.927,40 0,86 %

 4.5.3  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

55198,99 1,03 0,12 1,07 1,19 6.623,87 59.062,92 65.686,79 2,84 %

 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.033.689,93 44,71 %

 5.1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 616.996,23 26,69 %

 5.1.1  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 2464,75 89,25 5,62 101,12 106,74 13.851,89 249.235,52 263.087,41 11,38 %

 5.1.2  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 489,8 68,13 0,00 81,48 81,48 0,00 39.908,90 39.908,90 1,73 %
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 5.1.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3840,91 6,58 1,12 6,74 7,86 4.301,81 25.887,74 30.189,55 1,31 %

 5.1.4  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 612,25 128,66 6,19 147,68 153,87 3.789,82 90.417,08 94.206,90 4,07 %

 5.1.5  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 795,92 6,58 1,12 6,74 7,86 891,43 5.364,50 6.255,93 0,27 %

 5.1.6  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

m² 4081,69 1,16 0,43 0,95 1,38 1.755,12 3.877,61 5.632,73 0,24 %

 5.1.7  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 
(41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

m² 4081,69 0,83 0,30 0,69 0,99 1.224,50 2.816,37 4.040,87 0,17 %

 5.1.8  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 489,79 188,97 2,95 223,05 226,00 1.444,88 109.247,66 110.692,54 4,79 %

 5.1.9  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 60 58,89 21,24 49,19 70,43 1.274,40 2.951,40 4.225,80 0,18 %

 5.1.10  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 850 54,70 17,38 48,04 65,42 14.773,00 40.834,00 55.607,00 2,41 %

 5.1.11  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 910 2,90 2,79 0,67 3,46 2.538,90 609,70 3.148,60 0,14 %

 5.2 MATERIAIS ASFÁLTICOS - BDI = 15,00% 162.226,53 7,02 %

 5.2.1  IPMSM 
3615 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP 
POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023

t 4,08 5.149,14 0,00 5.921,51 5.921,51 0,00 24.159,76 24.159,76 1,05 %

 5.2.2  IPMSM 
3616 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023

t 2,04 2.900,88 0,00 3.336,01 3.336,01 0,00 6.805,46 6.805,46 0,29 %

 5.2.3  IPMSM 
3617 

Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE 
REFERÊNCIA 06/2023

t 29,38 3.884,97 0,00 4.467,71 4.467,71 0,00 131.261,31 131.261,31 5,68 %

 5.3 TRANSPORTES - BDI = 15,69% 254.467,17 11,01 %

 5.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

86863,47 2,30 0,26 2,40 2,66 22.584,50 208.472,33 231.056,83 9,99 %

 5.3.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1065 1,32 0,09 1,43 1,52 95,85 1.522,95 1.618,80 0,07 %

 5.3.3  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

8946 0,52 0,03 0,57 0,60 268,38 5.099,22 5.367,60 0,23 %

 5.3.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

9175,39 1,55 0,17 1,62 1,79 1.559,81 14.864,13 16.423,94 0,71 %

 6 PASSEIO PÚBLICO 380.234,29 16,45 %

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 46.060,49 1,99 %
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 6.1.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 543,18 11,38 3,70 9,91 13,61 2.009,76 5.382,91 7.392,67 0,32 %

 6.1.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 706,13 6,58 1,12 6,74 7,86 790,86 4.759,32 5.550,18 0,24 %

 6.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 706,13 1,46 0,49 1,25 1,74 346,00 882,66 1.228,66 0,05 %

 6.1.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1646,02 2,49 2,34 0,63 2,97 3.851,68 1.036,99 4.888,67 0,21 %

 6.1.5  93360 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 329,2 23,53 10,32 17,82 28,14 3.397,34 5.866,34 9.263,68 0,40 %

 6.1.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 329,2 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 14.372,87 14.372,87 0,62 %

 6.1.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 427,96 6,58 1,12 6,74 7,86 479,31 2.884,45 3.363,76 0,15 %

 6.2 EXECUÇÃO DO PASSEIO 299.546,19 12,96 %

 6.2.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 82,3 122,04 37,02 108,93 145,95 3.046,74 8.964,94 12.011,68 0,52 %

 6.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 106,99 6,58 1,12 6,74 7,86 119,82 721,12 840,94 0,04 %

 6.2.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1646,02 29,56 12,20 23,15 35,35 20.081,44 38.105,36 58.186,80 2,52 %

 6.2.4  PMSM0450 Próprio PISO EM LAJOTA DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA) - Referência SINAPI 101732

m² 1646,02 112,81 32,08 102,84 134,92 52.804,32 169.276,69 222.081,01 9,61 %

 6.2.5  PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 
2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094

m 66 81,41 37,77 59,59 97,36 2.492,82 3.932,94 6.425,76 0,28 %

 6.3 TRANSPORTE - BDI 15,69% 34.627,61 1,50 %

 6.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

11940,05 2,30 0,26 2,40 2,66 3.104,41 28.656,12 31.760,53 1,37 %

 6.3.2  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1000,78 0,61 0,00 0,70 0,70 0,00 700,54 700,54 0,03 %

 6.3.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

715,03 2,62 0,35 2,68 3,03 250,26 1.916,28 2.166,54 0,09 %

 7 CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA 8.719,15 0,38 %

 7.1  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO 
(Referência SINAPI 74022/039)

UN 5 100,45 112,13 8,00 120,13 560,65 40,00 600,65 0,03 %

 7.2  020604 SIURB 
INFRA

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 5 305,65 348,01 17,54 365,55 1.740,05 87,70 1.827,75 0,08 %

 7.3  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 
74022/040)

UN 5 319,65 356,82 25,48 382,30 1.784,10 127,40 1.911,50 0,08 %

 7.4  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência 74022/052) UN 5 91,33 101,95 7,28 109,23 509,75 36,40 546,15 0,02 %
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 7.5  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS 
BETUMINOSAS (Referência 74022/055)

UN 5 228,32 254,87 18,20 273,07 1.274,35 91,00 1.365,35 0,06 %

 7.6  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 
74022/056)

UN 5 62,66 70,09 4,85 74,94 350,45 24,25 374,70 0,02 %

 7.7  PMSM0331 Próprio ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT- FUROL EM MATERIAIS BETUMINOSO UNID 5 200,91 224,28 16,00 240,28 1.121,40 80,00 1.201,40 0,05 %

 7.8  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 5 149,11 141,91 36,42 178,33 709,55 182,10 891,65 0,04 %

 8 SINALIZAÇÃO 51.602,69 2,23 %

 8.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 38.497,40 1,67 %

 8.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 273 40,77 0,83 47,93 48,76 226,59 13.084,89 13.311,48 0,58 %

 8.1.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 52 48,72 1,58 56,68 58,26 82,16 2.947,36 3.029,52 0,13 %

 8.1.3  5214005 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo 
simples com base

m² 136,28 135,94 14,85 147,73 162,58 2.023,75 20.132,65 22.156,40 0,96 %

 8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 13.105,29 0,57 %

 8.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 4,79 451,91 45,56 494,92 540,48 218,23 2.370,66 2.588,89 0,11 %

 8.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 20 439,65 20,19 505,63 525,82 403,80 10.112,60 10.516,40 0,45 %

 9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 58.117,10 2,51 %

 9.1  
PMSM_ELE

_001 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA PADRÃO CPFL EM POSTE 
PARTICULAR COM CAIXA DE MEDIÇÃO COM LENTE A 4M DO SOLO. 
ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA A3, COM DISJUNTOR DE 32A. 
INCLUSO POSTE DE CONCRETO DUPLO T 90DAN 7,50M (INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO), RAMAL DE ENTRADA EM CABOS 6MM², CAIXA DE 
MEDIÇÃO EM POLICARBONATO COM LEITURA ATRAVÉS DE LENTE 
PADRÃO GED-5780, HASTE DE ATERRAMENTO (COM CAIXA DE 
CONCRETO PARA INSPEÇÃO), ISOLADORES, ELETRODUTOS, CURVAS, 
LUVAS, ARRUELAS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS CONFORME 
DETALHAMENTO EM PROJETO E NORMAS DA CONCESSIONÁRIA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 2.160,16 402,09 2.181,46 2.583,55 402,09 2.181,46 2.583,55 0,11 %

 9.2  
PMSM_ELE

_002 

Próprio CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DO TIPO DUPLEX, COM ISOLAÇÃO 
XLPE 0,6/1KV, 1X10+10MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 396 2,58 0,46 2,62 3,08 182,16 1.037,52 1.219,68 0,05 %

 9.3  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,7 375,69 82,89 366,43 449,32 223,80 989,36 1.213,16 0,05 %

 9.4  
PMSM_ELE

_003 

Próprio POSTE TELECÔNICO RETO SIMPLES, CONTÍNUO, CIRCULAR, 
GALVANIZADO A FOGO, ALTURA ÚTIL DE 7M, ALTURA TOTAL DE 8M. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18 1.792,67 99,11 2.044,92 2.144,03 1.783,98 36.808,56 38.592,54 1,67 %

 9.5  
PMSM_ELE

_004 

Próprio SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO PÉTALA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
PARA 01 LUMINÁRIA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø60,3MM 
EXTERNO, DA INDUSPAR OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18 83,40 9,69 90,05 99,74 174,42 1.620,90 1.795,32 0,08 %

 9.6  
PMSM_ELE

_008 

Próprio LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA ≤50W, FLUXO 
LUMINOSO DA LUMINÁRIA ≥7.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ≥140 
LÚMENS/WATT E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18 485,31 18,39 562,04 580,43 331,02 10.116,72 10.447,74 0,45 %

 9.7  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 18 35,21 0,80 41,31 42,11 14,40 743,58 757,98 0,03 %

 9.8  PMSM0345 Próprio CABO DE COBRE PP 2x2,5mm², 450/750v - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 18 6,79 1,43 6,69 8,12 25,74 120,42 146,16 0,01 %

 9.9  
PMSM_ELE

_006 

Próprio CONECTOR TIPO CUNHA E CONECTOR DO TIPO DERIVAÇÃO 
PERFURANTE PARA CABO DE ALUMÍNIO 10MM². FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 19 17,37 0,46 20,31 20,77 8,74 385,89 394,63 0,02 %
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 9.10  
PMSM_ELE

_007 

Próprio ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 19 42,53 4,84 46,02 50,86 91,96 874,38 966,34 0,04 %

Totais -> 378.927,69 1.932.918,29 2.311.845,98

Santa Maria-RS, 24 de julho de 2023

Total Geral 2.311.845,98

_____________________________________________
Wagner Olveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099

________________________________________
Douglas Eliézer Johann

Engenheiro Eletricista - CREA/RS 216686
Matrícula PMSM 18076

___________________________________________
Jacques Allan Ottobelli Lemos

Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082

Total sem BDI 1.951.349,89
Total do BDI 360.496,09

 
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 (55) 3174-1565 - engenharia.smisp@gmail.com 


