
Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade
(t/m³)

Peso
(t/m²)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 1.878,51               0,31                   582,33                                  1,30                   757,02                           5,00               - -                      3.785,10           -                        
Aterro 1.878,51               0,20                   375,70                                  1,30                   488,41                           17,94             - -                      8.760,44           -                        

Lastro de brita 1.878,51               0,05                   93,92                                     1,30                   122,09                           20,13             - -                      2.458,07           -                        
Bloco intertravado 1.273,05               0,06                   -                                             -                         -                                      7,63               - 0,13               -                         1.263,28          

582,33              m³ Bota-fora 5,00 km 3.785,10         m³xkm

757,02              m³ Argila 17,94 km 8.760,44         m³xkm

375,70              m³ Lastro de brita 20,13 km 2.458,07         m³xkm

93,92                m³ Bloco intertravado 7,63 km 1.263,28         txkm

Santa Maria - RS, agosto de 2023. 

Lastro de brita

Lastro de brita 0,05 metros
Aterro 
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Espalhamento bota-fora

0,20 metros

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO

Rua Pedro Santini

CALÇADA DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (20x10 cm)

Camadas do Passeio
Bloco de concreto 0,06 metros

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Aterro


