



Obra
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - RUA PEDRO SANTINI E AV. PRIMEIRA

VALOR POR RUA		Total Por Etapa
Item	Descrição	
1	RUA PEDRO SANTINI	R\$ 1.793.726,50
2	AVENIDA PRIMEIRA	R\$ 1.458.680,07
TOTAL		R\$ 3.252.406,57

Santa Maria, 02 de agosto de 2023.

Jacques Allan Ottobelli Lemos
Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082-3

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099