
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 10,34                

[1,50 x 3,00 m - Placa da CEF (dimensões mínimas)] + [1,00 x 2,00 m - Placa modelo 
novo PMSM] + [0,80 x 1,20 m x 4unidades - Placa "ATENÇÃO! PREFEITURA 
TRABALHANDO"]

1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 820,00             comprimento das ruas

1.3  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO mês 6,00                  Período da obra

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00             2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 5 meses

2.2 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00             2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 5 meses

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 960,00             8h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 5 meses

3 RUA PEDRO SANTINI

3.1 TERRAPLENAGEM

3.1.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 2.486,20          área de pavimentação (4143,68m²) x 0,6 (profundidade)

3.1.2 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m² 3.232,06          item 3.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

3.1.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m² 3.232,06          item 3.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

3.1.4 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019 m² 4.143,68          área de pavimentação (4143,68m²)

3.2 DRENAGEM PLUVIAL

3.2.1 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS

3.2.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 505,00             comprimento rede de drenagem

3.2.1.2 101800
SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 1.373,76          rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. caixa x 
1,20 m de altura x 4 lados x nº de caixas

3.2.1.3 90102 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 951,64             vol. escavação valas tubulação + caixas, conforme memória de cálculo específica
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3.2.1.4 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 1.237,06          (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento

3.2.1.5 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1.237,06          (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento

3.2.1.6 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 731,97             comprimento total vala x largura média + área escavação caixas

3.2.1.7 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 70,36                vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

3.2.1.8 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 94,96                (vol lastro de rede + caixas) x empolamento

3.2.1.9 93361 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 757,54             vol reaterro valas + caixas

3.2.1.10 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 757,54             vol reaterro rede + caixas

3.2.1.11 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 984,72             (vol reaterro rede + caixas) x empolamento

3.2.2 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS

3.2.2.1 92821 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 281,00             comprimento rede DN 400MM, confome projeto de drenagem

3.2.2.2 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m M 281,00             comprimento rede DN 400MM, confome projeto de drenagem

3.2.2.3 92824 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 224,00             comprimento rede DN 600MM, confome projeto de drenagem

3.2.2.4 M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m M 224,00             comprimento rede DN 600MM, confome projeto de drenagem

3.2.3 BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM

3.2.3.1 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80m)

3.2.3.1.1 PMSM0368 Próprio
ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 
X 0,80 m) UNID. 9,00                  número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

3.2.3.1.2 PMSM0369 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 9,32                  altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

3.2.3.1.3 PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 9,00                  número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem
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3.2.3.1.4 PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 9,00                  número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

3.2.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40m)

3.2.3.2.1 PMSM0377 Próprio
ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 
X 1,20 m) UNID. 5,00                  número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

3.2.3.2.2 PMSM0378 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - POR METRO DE ALTURA m 6,40                  altura alvenaria caixas Tipo 2, conforme memória de cálculo de drenagem

3.2.3.2.3 PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 5,00                  número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

3.2.3.2.4 PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 5,00                  número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

3.2.3.2.5 PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,40 X 0,12m) UNID. 5,00                  número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

3.2.4 TRANSPORTES - DRENAGEM (BDI: 15,69%)

3.2.4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL:  BOTA FORA + LASTRO + REATERRO (ARGILA) M3XKM 25.803,49        [vol escavação drenagem x empolamento x 5,00 Km] + [vol lastro x empolamento x 

20,13 Km] + [vol reaterro x empolamento x 17,94 Km]

3.2.4.2 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS 
DN 400 MM + TUBOS DN 600 MM + BLOCOS DE CONCRETO (CAIXAS)

TXKM         1.459,81 [comprimento DN 400 x 0,265 T] + [comprimento DN 600 x 0,480 T ] + [área alvenaria x 
12,5 blocos / m² x 0,012 T / bloco ] X DMT (7,63Km)

3.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3.3.1.1  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 6.022,19          área de pavimentação (4143,68m²) + passeios (1878,51m²)

 3.3.1.2 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 460,00             comprimento aproximado da rua

3.3.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

 3.3.2.1  96399 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 1.657,47          área de pavimentação (4143,68m²) x espessura da camada (0,40m)

 3.3.2.2 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 497,24             (vol de rachão para sub base x 30% (travamento de vazios))

 3.3.2.3 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 2.801,12          (vol de rachão + vol de pó de de pedra) x empolamento 1,3

 3.3.2.4  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 621,55             área de pavimentação (4143,68m²) x espessura da camada (0,15m)
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 3.3.2.5 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 808,01             item 3.3.2.3 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

 3.3.2.6  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 4.143,68          conforme o projeto de pavimentação

 3.3.2.7  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C) m² 4.143,68          conforme o projeto de pavimentação

 3.3.2.8  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 497,23             área de pavimentação (4143,68m²) x espessura de cbuq (0,05m) x peso específico (2,40 
t/m³)

 3.3.2.9  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 920,00             conforme o projeto de pavimentação

 3.3.2.10  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 920,00             conforme o projeto de pavimentação

3.3.3 MATERIAIS ASFÁLTICOS (BDI: 15,00%)

 3.3.3.1  IPMSM 3615 Próprio
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 4,14                  área de pavimentação (4143,68m²) x taxa de aplicação (1,00 l/m²) / 1000 (l/m³)

 3.3.3.2  IPMSM 3616 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR 
DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 2,07                  área de pavimentação (4143,68m²) x taxa de aplicação (0,50 l/m²) / 1000 (l/m³)

 3.3.3.3  IPMSM 3617 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 29,83                Vol CBUQ (207,18m³) x densidade (2,40 t/m³) x taxa de aplicação (6,00%)

3.3.4 TRANSPORTES - PAVIMENTAÇÃO (BDI: 15,69%)

3.3.4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL:  BOTA FORA + RACHAO + BGS M3XKM 88.824,10        

[vol escavação pavimentação x empolamento x 5,00 Km] + [vol rachão x empolamento x 
20,13 Km] + [vol pó de pedra x empolamento x 20,13 Km] + [vol BGS x empolamento x 
20,13 Km]

3.3.4.2 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1.081,20          material asfáltico refap até usinas [DMT = 30 KM]

3.3.4.3 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 8.865,84          material asfáltico refap até usinas  [DMT Refap: 276km - 30km (item 3.3.4.2) = 246Km]

3.3.4.4 95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 10.010,89        CBUQ usinas até obra (DMT = 20,13 KM)

3.4 PASSEIO PÚBLICO

 3.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3.4.1.1  90082 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 582,33             área do passeio x espessura das camadas
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 3.4.1.2  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 757,02             item 3.4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

 3.4.1.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 757,02             item 3.4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

 3.4.1.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1.878,51          área do passeio conforme projeto

 3.4.1.5  93360 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 375,70             área do passeio x espessura de aterro (0,20m)

 3.4.1.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 375,70             área do passeio x espessura de aterro (0,20m)

 3.4.1.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 488,41             item 3.4.1.5 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

 3.4.2 EXECUÇÃO DO PASSEIO

 3.4.2.1  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017 m³ 93,92                área do passeio x espessura de lastro (0,05m)

 3.4.2.2  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 122,09             item 3.4.2.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

 3.4.2.3  92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m² 1.273,05          área do passeio conforme projeto

 3.4.2.4  PMSM0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID 4,00                  2 x nº de faixas de pedestres

 3.4.2.5  PMSM0373 Próprio
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 M 22,00                nº de rampas x 5,50 (quantidade de piso por rampa)

 3.4.2.6  94277 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 920,00             Meio-fio para travamento dos blocos do passeio

 3.4.3 TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

 3.4.3.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BOTA FORA + ARGILA + BRITA M3XKM 15.003,61        [vol escavação passeio x empolamento x 5,00 Km] + [vol aterro x empolamento x 17,94 

Km] + [vol lastro x empolamento x 20,13 Km]

 3.4.3.2 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 MATERIAL: bloco de 
concreto

TXKM 1.263,28          [peso blocos x 7,63 Km]

3.5 SINALIZAÇÃO

3.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Página 5 de 11



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,  DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO 
DA RUA PEDRO SANTINI E AVENIDA PRIMEIRA

Memória de Cálculo Geral Sintética

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

3.5.1.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m²         276,60 conforme projeto de sinalização

3.5.1.2 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m²           61,55 conforme projeto de sinalização

3.5.1.3 5214005 SICRO3
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (FAIXAS DE 
PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²           59,56 conforme projeto de sinalização

3.5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

3.5.2.1 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²             2,58 conforme projeto de sinalização - exceto placas de identificação de ruas

3.5.2.2 5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento eimplantação UNID.           10,00 conforme projeto de sinalização

4 AVENIDA PRIMEIRA

4.1 TERRAPLENAGEM

4.1.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1.890,41          área de pavimentação (3150,69m²) x 0,6 (profundidade)

4.1.2 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m² 2.457,53          item 4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

4.1.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m² 2.457,53          item 4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

4.1.4 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019 m² 3.150,69          área de pavimentação (3150,69m²)

4.2 DRENAGEM PLUVIAL

4.2.1 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS

4.2.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 361,00             comprimento rede de drenagem

4.2.1.2 101800
SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 992,16             rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. caixa x 
1,20 m de altura x 4 lados x nº de caixas

4.2.1.3 90102 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 726,19             vol. escavação valas tubulação + caixas, conforme memória de cálculo específica

4.2.1.4 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 944,05             (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento
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4.2.1.5 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 944,05             (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento

4.2.1.6 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 527,46             comprimento total vala x largura média + área escavação caixas

4.2.1.7 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 50,66                vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

4.2.1.8 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 68,55                (vol lastro de rede + caixas) x empolamento

4.2.1.9 93361 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 585,94             vol reaterro valas + caixas

4.2.1.10 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 585,94             vol reaterro rede + caixas

4.2.1.11 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 761,71             (vol reaterro rede + caixas) x empolamento

4.2.2 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS

4.2.2.1 92821 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 187,00             comprimento rede DN 400MM, confome projeto de drenagem

4.2.2.2 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m M 187,00             comprimento rede DN 400MM, confome projeto de drenagem

4.2.2.3 92824 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 174,00             comprimento rede DN 600MM, confome projeto de drenagem

4.2.2.4 M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m M 174,00             comprimento rede DN 600MM, confome projeto de drenagem

4.2.3 BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM

4.2.3.1 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80m)

4.2.3.1.1 PMSM0368 Próprio
ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 
X 0,80 m) UNID. 8,00                  número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

4.2.3.1.2 PMSM0369 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 5,64                  altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

4.2.3.1.3 PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 8,00                  número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

4.2.3.1.4 PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 8,00                  número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem
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4.2.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40m)

4.2.3.2.1 PMSM0377 Próprio
ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 
X 1,20 m) UNID. 3,00                  número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

4.2.3.2.2 PMSM0378 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - POR METRO DE ALTURA m 2,94                  altura alvenaria caixas Tipo 2, conforme memória de cálculo de drenagem

4.2.3.2.3 PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 3,00                  número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

4.2.3.2.4 PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 3,00                  número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

4.2.3.2.5 PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,40 X 0,12m) UNID. 3,00                  número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

4.2.4 TRANSPORTES - DRENAGEM (BDI: 15,69%)

4.2.4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL:  BOTA FORA + LASTRO + REATERRO (ARGILA) M3XKM 19.793,49        [vol escavação drenagem x empolamento x 5,00 Km] + [vol lastro x empolamento x 

20,13 Km] + [vol reaterro x empolamento x 17,94 Km]

4.2.4.2 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS 
DN 400 MM + TUBOS DN 600 MM + BLOCOS DE CONCRETO (CAIXAS)

TXKM 1.053,59          [comprimento DN 400 x 0,265 T] + [comprimento DN 600 x 0,480 T ] + [área alvenaria x 
12,5 blocos / m² x 0,012 T / bloco ] X DMT (7,63Km)

4.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.3.1.1  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 4.537,17          área de pavimentação (3150,69m²) + passeios (1386,48m²)

4.3.1.2 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 352,00             comprimento aproximado da rua

4.3.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

4.3.2.1  96399 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 1.260,27          área de pavimentação (3150,69m²) x espessura da camada (0,40m)

4.3.2.2 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 378,08             (vol de rachão para sub base x 30% (travamento de vazios))

4.3.2.3 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 2.129,85          (vol de rachão + vol de pó de de pedra) x empolamento 1,3

4.3.2.4  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 472,60             área de pavimentação (3150,69m²) x espessura da camada (0,15m)

Página 8 de 11



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,  DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO 
DA RUA PEDRO SANTINI E AVENIDA PRIMEIRA

Memória de Cálculo Geral Sintética

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

4.3.2.5 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 614,38             item 4.3.2.3 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

4.3.2.6  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 3.150,69          conforme o projeto de pavimentação

4.3.2.7  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C) m² 3.150,69          conforme o projeto de pavimentação

4.3.2.8  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 378,07             área de pavimentação (3150,69m²) x espessura de cbuq (0,05m) x peso específico (2,40 
t/m³)

4.3.2.9  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 762,00             conforme o projeto de pavimentação

4.3.2.10 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 20,00                conforme projeto de pavimentação

4.3.2.11  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 782,00             conforme o projeto de pavimentação

4.3.3 MATERIAIS ASFÁLTICOS (BDI: 15,00%)

4.3.3.1  IPMSM 3615 Próprio
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 3,15                  área de pavimentação (3150,69m²) x taxa de aplicação (1,00 l/m²) / 1000 (l/m³)

4.3.3.2  IPMSM 3616 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR 
DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 1,57                  área de pavimentação (3150,69,68m²) x taxa de aplicação (0,50 l/m²) / 1000 (l/m³)

4.3.3.3  IPMSM 3617 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 22,68                Vol CBUQ (157,53m³) x densidade (2,40 t/m³) x taxa de aplicação (6,00%)

4.3.4 TRANSPORTES - PAVIMENTAÇÃO (BDI: 15,69%)

4.3.4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL:  BOTA FORA + RACHAO + BGS M3XKM 66.850,03        

[vol escavação pavimentação x empolamento x 5,00 Km] + [vol rachão x empolamento x 
20,13 Km] + [vol pó de pedra x empolamento x 20,13 Km] + [vol BGS x empolamento x 
20,13 Km]

4.3.4.2 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 822,00             material asfáltico refap até usinas [DMT = 30 KM]

4.3.4.3 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 6.740,40          material asfáltico refap até usinas  [DMT Refap: 276km - 30km (item 4.3.4.2) = 246Km]

4.3.4.4 95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 7.611,80          CBUQ usinas até obra (DMT = 20,13 KM)

4.4 PASSEIO PÚBLICO

4.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
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4.4.1.1  90082 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 429,80             área do passeio x espessura das camadas

4.4.1.2  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 558,74             item 4.4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

4.4.1.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 558,74             item 4.4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

4.4.1.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1.386,48          área do passeio conforme projeto

4.4.1.5  93360 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 277,29             área do passeio x espessura de aterro (0,20m)

4.4.1.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 277,29             área do passeio x espessura de aterro (0,20m)

4.4.1.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 360,47             item 4.4.1.5 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

4.4.2 EXECUÇÃO DO PASSEIO

4.4.2.1  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017 m³ 69,32                área do passeio x espessura de lastro (0,05m)

4.4.2.2  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

m³ 90,11                item 3.4.2.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

4.4.2.3  92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m² 1.386,48          área do passeio conforme projeto

4.4.2.4  PMSM0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID 16,00                2 x nº de faixas de pedestres

4.4.2.5  PMSM0373 Próprio
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 M 88,00                nº de rampas x 5,50 (quantidade de piso por rampa)

4.4.2.6  94277 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 762,00             conforme projeto

4.4.3 TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

4.4.3.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BOTA FORA + ARGILA + BRITA M3XKM 11.073,54        [vol escavação passeio x empolamento x 5,00 Km] + [vol aterro x empolamento x 17,94 

Km] + [vol lastro x empolamento x 20,13 Km]

4.4.3.2 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 MATERIAL: bloco de 
concreto

TXKM 1.375,85          [peso blocos x 7,63 Km]
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,  DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO 
DA RUA PEDRO SANTINI E AVENIDA PRIMEIRA

Memória de Cálculo Geral Sintética

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

4.5 SINALIZAÇÃO

4.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

4.5.1.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m²         226,80 conforme projeto de sinalização

4.5.1.2 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m²           50,71 conforme projeto de sinalização

4.5.1.3 5214005 SICRO3
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (FAIXAS DE 
PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²         159,25 conforme projeto de sinalização

4.5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

4.5.2.1 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²             7,07 conforme projeto de sinalização - exceto placas de identificação de ruas

4.5.2.2 5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento eimplantação UNID.           23,00 conforme projeto de sinalização

5 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.1  74022/040 SINAPI ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN             9,00  01ensaio/100m

5.2  74022/052 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN             9,00  01ensaio/100m

5.3  74022/055 SINAPI ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS UN             9,00  01ensaio/100m

5.4  74022/056 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN             9,00  01ensaio/100m

5.5 20604
SIURB 
INFRA

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS.             9,00  01ensaio/100m

5.6 74022/039 SINAPI PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS UN             9,00  01ensaio/100m

5.7 90441 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (EXTRAÇÃO DE CORPOS DE 
PROVA IN SITU) UN             9,00  01ensaio/100m

Santa Maria - RS, agosto de 2023.

Eng. Civil Jacques Allan Ottobelli Lemos

CREA/RS 225198  - Matrícula PMSM 18082-3
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