
Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade
(t/m³)

Peso
(t/m²)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 1.386,48               0,31                   429,80                                  1,30                   558,74                           5,00               - -                      2.793,70           -                        
Aterro 1.386,48               0,20                   277,29                                  1,30                   360,47                           17,94             - -                      6.465,63           -                        

Lastro de brita 1.386,48               0,05                   69,32                                     1,30                   90,11                             20,13             - -                      1.814,21           -                        
Bloco intertravado 1.386,48               0,06                   -                                             -                         -                                      7,63               - 0,13               -                         1.375,85          

429,80              m³ Bota-fora 5,00 km 2.793,70         m³xkm

558,74              m³ Argila 17,94 km 6.465,63         m³xkm

277,29              m³ Lastro de brita 20,13 km 1.814,21         m³xkm

69,32                m³ Bloco intertravado 7,63 km 1.375,85         txkm

Santa Maria - RS, agosto de 2023. 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO

Av. Primeira

CALÇADA DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (20x10 cm)

Camadas do Passeio
Bloco de concreto 0,06 metros

Lastro de brita 0,05 metros
Aterro 0,20 metros

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS


