Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO - RUA PEDRO SANTINI E AV. SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul [BDI 01: SERVICOS - 19,6% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos

PRIMEIRA SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul |BDI 02: TRANSPORTES - 15,69% insumos de méao de obra, de acordo com as bases.
ORSE - 05/2023 - Sergipe BDI 03: MAT. ASFALTICOS - 15,00%

SIURB INFRA - 01/2023 - Sao Paulo
SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS INICIAIS 20.513,02 0,63 %

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 10,34 307,02 35,72 331,47 367,19 369,34 3.427,40 3.796,74 0,12 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.2 PMSM0425 Proprio SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE m 820 9,57 5,53 5,91 11,44 4.534,60 4.846,20 9.380,80 0,29 %
(Referéncia SINAPI 97053)

1) 01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO MES 6 1.022,23 0,00 1.222,58 1.222,58 0,00 7.335,48 7.335,48 0,23 %
Quimico

2 ADMINISTRAGAO LOCAL 113.925,60 3,50 %

2.1 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 127,62 150,32 2,31 152,63  36.076,80 554,40 36.631,20 1,13 %

2.2 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 240 39,25 44,52 2,42 46,94  10.684,80 580,80 11.265,60 0,35 %
COMPLEMENTARES

23 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 57,51 65,80 2,98 68,78  63.168,00 2.860,80 66.028,80 2,03 %

3 RUA PEDRO SANTINI 1.719.741,22 52,88 %

3.1 TERRAPLENAGEM 81.365,06 2,50 %

3.1.1 102276 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 2486,2 12,82 4,16 11,17 15,33 10.342,59 27.770,85 38.113,44 1,17 %

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
3.1.2 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?* 3232,06 6,58 1,12 6,74 7,86 3.619,90 21.784,09 25.403,99 0,78 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

3.1.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 3232,06 1,46 0,49 1,25 1,74 1.583,70 4.040,08 5.623,78 0,17 %
3.1.4 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 4143,68 2,47 0,93 2,02 2,95 3.853,62 8.370,23 12.223,85 0,38 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019
3.2 DRENAGEM PLUVIAL 379.216,25 11,66 %
3.21 SERVICO DE ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS 106.211,76 3,27 %
3.21.1 99063 SINAPI LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 505 4,38 2,90 2,33 5,23 1.464,50 1.176,65 2.641,15 0,08 %
3.21.2 101800 SIURB PROTEGAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m? 1373,76 4,04 4,18 0,65 4,83 5.742,31 892,95 6.635,26 0,20 %
INFRA
3213 90102 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE m? 951,64 12,27 5,47 9,20 14,67 5.205,47 8.755,08 13.960,55 0,43 %

3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
3214 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 1237,06 6,58 1,12 6,74 7,86 1.385,50 8.337,79 9.723,29 0,30 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
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3215 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 1237,06 1,46 0,49 1,25 1,74 606,15 1.546,33 2.152,48 0,07 %
3.2.1.6 4915608 SICRO3 Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m? 731,97 2,51 2,37 0,63 3,00 1.734,76 461,15 2.195,91 0,07 %
3217 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 70,36 115,90 31,51 107,10 138,61 2.217,04 7.535,55 9.752,59 0,30 %

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
3.2.1.8 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 94,96 6,58 1,12 6,74 7,86 106,35 640,03 746,38 0,02 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.21.9 93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 757,54 19,42 7,81 15,41 23,22 5.916,38 11.673,69 17.590,07 0,54 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

3.2.1.10 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA m?® 757,54 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 33.074,19 33.074,19 1,02 %
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
3.2.1.11 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 984,72 6,58 1,12 6,74 7,86 1.102,88 6.637,01 7.739,89 0,24 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.2.2 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS 146.701,45 4,51 %

3.2.21 92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS M 281 67,30 39,20 41,29 80,49 11.015,20 11.602,49 22.617,69 0,70 %
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

3222 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1-D = 0,40 m m 281 124,6213 0,00 149,04 149,04 0,00 41.880,24 41.880,24 1,29 %

3.2.23 92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS M 224 97,54 56,31 60,34 116,65 12.613,44 13.516,16 26.129,60 0,80 %
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

3224 M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 224 209,3125 0,00 250,33 250,33 0,00 56.073,92 56.073,92 1,72 %

3.23 BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM 53.242,54 1,64 %

3.2.3.1 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m) 28.614,29 0,88 %

3.23.1.1 PMSMO0368 Préprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA UNID. 9 292,97 82,74 267,65 350,39 744,66 2.408,85 3.153,51 0,10 %
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

3.23.1.2 PMSMO0369 Préprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA m 9,32 1.011,08 207,64 1.001,61 1.209,25 1.935,20 9.335,01 11.270,21 0,35 %
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

3.23.1.3 PMSMO0370 Préprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20  UNID. 9 515,56 114,13 502,47 616,60 1.027,17 4.522,23 5.549,40 0,17 %
X 0,80 m) - H=20cm

3.23.1.4 PMSMO0371 Préprio TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID. 9 802,79 125,90 834,23 960,13 1.133,10 7.508,07 8.641,17 0,27 %
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

3.2.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40 m) 24.628,25 0,76 %

3.23.21 PMSMO0377 Préprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA UNID. 5 536,37 140,01 501,48 641,49 700,05 2.507,40 3.207,45 0,10 %
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

32322 PMSMO0378 Préprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA M 6,4 1.221,67 254,32 1.206,79 1.461,11 1.627,64 7.723,46 9.351,10 0,29 %
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

3.23.23 PMSMO0379 Préprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40  UNID. 5 893,37 194,48 873,99 1.068,47 972,40 4.369,95 5.342,35 0,16 %
X 1,20 m) - H=20cm

3.23.24 PMSMO0374 Préprio TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID. 5 911,17 140,88 948,87 1.089,75 704,40 4.744,35 5.448,75 0,17 %

DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS
engenharia.smisp@gmail.com



Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

3.23.25 PMSMO0376 Préprio TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID. 5 213,82 43,29 212,43 255,72 216,45 1.062,15 1.278,60 0,04 %
DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m)

3.24 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 73.060,50 2,25 %

3.24.1 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA  M3XKM 25803,49 2,30 0,26 2,40 2,66 6.708,90 61.928,38 68.637,28 2,11 %

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

3.24.2 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO TXKM 1459,81 2,62 0,35 2,68 3,03 510,93 3.912,29 4.423,22 0,14 %
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

3.3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 954.076,28 29,33 %
3.3.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.951,61 0,09 %
3.3.1.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E m? 6022,19 0,41 0,19 0,30 0,49 1.144,21 1.806,66 2.950,87 0,09 %

PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

3.3.1.2 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 1 0,62 0,63 0,11 0,74 0,63 0,11 0,74 0,00 %
3.3.2 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO 525.277,79 16,15 %
3.3.21 96399 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m? 1657,47 89,25 5,62 101,12 106,74 9.314,98  167.603,36 176.918,34 5,44 %

PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
3.3.2.2 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m?® 497,24 68,13 0,00 81,48 81,48 0,00 40.515,11 40.515,11 1,25 %

3.3.23 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 2801,12 6,58 1,12 6,74 7,86 3.137,25 18.879,55 22.016,80 0,68 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

3.3.24 96396 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m? 621,55 128,66 6,19 147,68 153,87 3.847,39 91.790,50 95.637,89 2,94 %
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

3.3.25 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 808,01 6,58 1,12 6,74 7,86 904,97 5.445,98 6.350,95 0,20 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

3.3.2.6 PMSMO0316 Préprio EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE m? 4143,68 1,16 0,43 0,95 1,38 1.781,78 3.936,49 5.718,27 0,18 %
ASFALTO DILUIDO CM-30

3.3.2.7 PMSMO0137 Préprio SERVIGOS DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI m? 4143,68 0,83 0,30 0,69 0,99 1.243,10 2.859,14 4.102,24 0,13 %
72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

3.3.2.8 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 497,23 186,07 2,98 219,55 222,53 1.481,74  109.166,85 110.648,59 3,40 %

3.3.2.9 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 920 54,70 17,38 48,04 6542  15.989,60 44.196,80 60.186,40 1,85 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

3.3.2.10 2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 920 2,90 2,79 0,67 3,46 2.566,80 616,40 3.183,20 0,10 %
3.3.3 MATERIAIS ASFALTICOS (BDI = 15,00%) 164.692,37 5,06 %
3.3.3.1 IPMSM Préprio AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO t 4,14 5.149,14 0,00 5.921,51 5.921,51 0,00 24.515,05 24.515,05 0,75 %
3615 ANP POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%,
PIS+COFINS DE 3,65%, MES DE REFERENCIA 06/2023
3.3.3.2 IPMSM Préprio AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, COLETADO ANP POR t 2,07 2.900,88 0,00 3.336,01 3.336,01 0,00 6.905,54 6.905,54 0,21 %
3616 ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS

DE 3,65%, MES DE REFERENCIA 06/2023
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AQUISICAO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAO, t
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MES DE
REFERENCIA 06/2023

TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT
materiais pétreos: 20,13km; DMT bota-fora: 5km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT

Refap: 276km - 30km (item 3.3.4.3) = 246Km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TXKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT

usina CBUQ: 20,13km]

PASSEIO PUBLICO

SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m?
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?

Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m?

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA

EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA m?®
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO DO PASSEIO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m?
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID

29,83

88824,1

1081,2

8865,84

10010,89

582,33

757,02

757,02

1878,51

375,7

375,7

488,41

93,92

122,09

1273,05

3.884,97

2,30

1,55

11,38

6,58

122,04

6,58

71,51

381,29

0,00

0,26

0,09

0,03

0,17

3,70

1,12

0,49
2,37

10,32

37,02

1,12

14,72

170,39
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4.467,71

2,40

1,62

9,91

6,74

17,82

43,66

6,74

108,93

6,74

70,80

285,63

4.467,71

2,66

1,79

13,61

7,86

43,66

7,86

145,95

7,86

85,52

456,02

0,00

23.094,26

97,30

265,97

1.701,85

2.154,62

847,86

370,93
4.452,06

3.877,22

3.476,91

136,74

18.739,29

681,56

133.271,78

213.177,84

1.546,12

5.053,53

16.217,64

5.770,89

5.102,31

946,28
1.183,47

6.694,97

16.403,06

3.291,89

10.230,71

822,88

90.131,94

1.142,52

133.271,78

261.154,51

236.272,10

1.643,42

5.319,50

17.919,49

270.572,39
51.642,57

7.925,51

5.950,17

1.317,21
5.635,53

10.572,19

16.403,06

3.838,90

175.192,49

13.707,62

959,62

108.871,23

1.824,08

4,10 %

8,03 %

7,26 %

0,05 %

0,16 %

0,55 %

8,32 %
1,59 %

0,24 %

0,18 %

0,04 %
0,17 %

0,33 %

0,50 %

0,12 %

5,39 %

0,42 %

0,03 %

3,35 %

0,06 %



3.4.2.5

3.4.2.6

3.43

3.4.3.1

3.4.3.2

3.5

3.5.1

3.5.1.1

3.5.1.2

3.56.1.3

3.5.2
3.56.2.1

3.5.2.2

4.1

411

4.2
4.21
4211

4212

PMSMO0373 Préprio

94277 SINAPI

95875 SINAPI

100952 SINAPI

5213401 SICRO3
5213408 SICRO3

5214005 SICRO3

5213417 SICRO3

5213863 SICRO3

102276 SINAPI

100978 SINAPI

100574 SINAPI

100576 SINAPI

99063 SINAPI

101800 SIURB
INFRA

Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 m
X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO TXKM
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINALIZAGAO VIARIA

SINALIZACAO HORIZONTAL

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm [MEIO-FIO] m?
Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm [EIXO m?
DA VIA]

Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo Ill por extruséo - m?

espessura de 3,0mm [FAIXAS DE PEDESTRE, RETENGAO, ZEBRADOS]

SINALIZAGAO VERTICAL

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - m?
confecgao
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - un

lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantacdo
AVENIDA PRIMEIRA
TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m?
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

DRENAGEM PLUVIAL

SERVICOS DE ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS

LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M

PROTEGAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m?

22

920

15003,61

1263,28

276,6
61,55

59,56

2,58

10

1890,41

2457,53

2457,53

3150,69

361

992,16

79,83

43,38

2,62

42,23
48,60

141,63

452,29

458,35

12,82

4,38

4,04

37,77

14,52

0,26

0,35

0,84
1,60

15,03

46,19

20,43

4,16

0,49

0,93

2,90

4,18
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57,70

37,36

2,68

49,66
56,52

154,35

494,74

527,75

11,17

2,33

0,65

95,47

51,88

3,03

50,50
58,12

169,38

540,93

548,18

15,33

7,86

5,23

4,83

830,94

13.358,40

3.900,93

442,14

232,34
98,48

895,18

119,17

204,30

7.864,10

2.752,43

1.204,18

2.930,14

1.046,90

4.147,22

1.269,40

34.371,20

36.008,67

3.385,59

13.735,96
3.478,80

9.193,09

1.276,42

5.277,50

21.115,88

16.563,75

3.071,92

6.364,39

841,13

644,91

2.100,34

47.729,60

43.737,33

39.909,60

3.827,73

34.511,24
27.633,85
13.968,30

3.577,28

10.088,27

6.877,39
1.395,59

5.481,80

1.384.694,78
61.866,79

28.979,98

19.316,18

4.276,10
9.294,53
279.032,85
80.714,09
1.888,03

4.792,13

0,06 %

1,47 %

1,34 %

1,23 %

0,12 %

1,06 %
0,85 %
0,43 %
0,11 %

0,31 %

0,21 %
0,04 %

0,17 %

42,57 %
1,90 %

0,89 %

0,59 %

0,13 %
0,29 %
8,58 %
2,48 %
0,06 %

0,15 %



4213

4214

4.2.1.5

4216

4.21.7

4218

4.21.9

4.2.1.10

4.21.11

4.2.2

4221

4222

4223

4224

4.2.3

4.2.31

4.23.1.1

42312

42313

42314

4.2.3.2

90102 SINAPI

100978 SINAPI

100574 SINAPI
4915608 SICRO3

100324 SINAPI

100978 SINAPI

93361 SINAPI

00006079 SINAPI

100978 SINAPI

92821 SINAPI

M2163 SICRO3

92824 SINAPI

M2167 SICRO3

PMSMO0368 Préprio

PMSMO0369 Préprio

PMSMO0370 Préprio

PMSMO0371 Préprio

Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE m?
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?

Regularizagao de taludes e valas com soquete vibratério m?

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m?
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M® / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA m?
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

ASSENTAMENTO DE TUBOS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS M
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 12/2015

Tubo de concreto armado PA1-D = 0,40 m m

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS M
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 12/2015

Tubo de concreto armado PA1-D = 0,60 m m

BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM

CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA UNID.

DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA m
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20  UNID.

X 0,80 m) - H=20cm

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID.

DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)
CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40 m)

726,19

944,05

944,05

527,46

50,66

68,55

585,94

585,94

761,71

187

187

174

174

5,64

12,27

1,46
2,51

115,90

6,58

19,42

67,30

124,6213

97,54

209,3125

292,97

1.011,08

515,56

802,79

5,47

0,49
2,37

31,51

7,81

39,20

0,00

56,31

0,00

82,74

207,64

114,13

125,90
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9,20

1,25
0,63

107,10

6,74

15,41

41,29

149,04

60,34

250,33

267,65

1.001,61

502,47

834,23

14,67

7,86

1,74
3,00

138,61

7,86

23,22

43,66

7,86

80,49

149,04

116,65

250,33

350,39

1.209,25

616,60

960,13

3.972,25

1.057,33

462,58
1.250,08

1.596,29

76,77

4.576,19

0,00

853,11

7.330,40

0,00

9.797,94

0,00

661,92

1.171,08

913,04

1.007,20

6.680,95

6.362,90

1.180,06
332,30

5.425,69

462,03

9.029,33

25.582,14

5.133,93

7.721,23

27.870,48

10.499,16

43.557,42

2.141,20

5.649,09

4.019,76

6.673,84

10.653,20

7.420,23

1.642,64
1.582,38

7.021,98

538,80

13.605,52

25.582,14

5.987,04

106.776,63

15.051,63

27.870,48

20.297,10

43.557,42
35.699,08
22.237,13

2.803,12

6.820,17

4.932,80
7.681,04

13.461,95

0,33 %

0,23 %

0,05 %
0,05 %

0,22 %

0,02 %

0,42 %

0,79 %

0,18 %

3,28 %

0,46 %

0,86 %

0,62 %

1,34 %
1,10 %
0,68 %

0,09 %

0,21 %

0,15 %
0,24 %

0,41 %



42321

42322

42323

42324

42325

4.2.4

4.2.41

4242

4.3

4.3.1

4.3.11

4.3.1.2

4.3.2

4.3.21

4322

4323

4324

4325

4326

4327

4328

4.3.29

PMSMO0377 Préprio

PMSMO0378 Préprio

PMSMO0379 Préprio
PMSMO0374 Préprio

PMSMO0376 Proéprio

95875 SINAPI

100952 SINAPI

98525 SINAPI

99064 SINAPI

96399 SINAPI

00004741 SINAPI

100978 SINAPI

96396 SINAPI

100978 SINAPI

PMSMO0316 Préprio

PMSMO0137 Préprio

4011463 SICRO3

94273 SINAPI

Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA UNID.
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA M
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40  UNID.
X 1,20 m) - H=20cm

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID.
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)
TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID.

DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m)
TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO TXKM
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E m?
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),

COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m?
PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m?®

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m?
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE m?
ASFALTO DILUIDO CM-30

SERVICOS DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI m?
72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

2,94

19793,49

1053,59

4537,17

352

1260,27

378,08

2129,85

472,6

614,38

3150,69

3150,69

378,07

762

536,37

1.221,67

893,37
911,17

213,82

2,62

128,66

6,58

0,83
186,07

54,70

140,01

254,32

194,48
140,88

43,29

0,26

0,35

6,19

1,12

0,43
0,30
2,98

17,38

Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS

engenharia.smisp@gmail.com

501,48

1.206,79

873,99
948,87

212,43

2,68

147,68

6,74

219,55

48,04

641,49

1.461,11

1.068,47
1.089,75

255,72

3,03

0,49

0,74

106,74

81,48

7,86

153,87

7,86

0,99
222,53

65,42

420,03

747,70

583,44
422,64

129,87

5.146,30

368,75

862,06

221,76

7.082,71

0,00

2.385,43

2.925,39

688,10

1.354,79

945,20

1.126,64

13.243,56

1.504,44

3.547,96

2.621,97
2.846,61

637,29

47.504,38

2.823,62

1.361,15

38,72

127.438,50

30.805,95

14.355,19

69.793,57

4.140,92

2.993,16

2.173,98

83.005,27

36.606,48

1.924,47

4.295,66

3.205,41
3.269,25
767,16

55.843,05

52.650,68

3.192,37

729.620,66
2.483,69

2.223,21

260,48
405.179,16

134.521,21

30.805,95

16.740,62

72.718,96

4.829,02

4.347,95

3.119,18

84.131,91

49.850,04

0,06 %

0,13 %

0,10 %
0,10 %
0,02 %
1,72 %

1,62 %

0,10 %

22,43 %
0,08 %

0,07 %

0,01 %
12,46 %

4,14 %

0,95 %

0,51 %

2,24 %

0,15 %

0,13 %

0,10 %

2,59 %

1,53 %



4.3.2.10

43211

4.3.3

4.3.31

4.3.3.2

4333

4.3.4

4.3.41

4.3.4.2

4343

4344

4.4
4.41

4411

4.4.1.2

4413

4414

4415

4416

94274 SINAPI

2626 ORSE

IPMSM Préprio

3615

IPMSM Préprio
3616

IPMSM Préprio

3617

95875 SINAPI

102330 SINAPI

102331 SINAPI

95878 SINAPI

90082 SINAPI

100978 SINAPI

100574 SINAPI

4915608 SICRO3

93360 SINAPI

00006079 SINAPI

Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m

MATERIAIS ASFALTICOS (BDI = 15,00%)

AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO t
ANP POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%,
PIS+COFINS DE 3,65%, MES DE REFERENCIA 06/2023

AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, COLETADO ANP POR t
ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS
DE 3,65%, MES DE REFERENCIA 06/2023

AQUISICAO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAO, t
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MES DE
REFERENCIA 06/2023

TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT
materiais pétreos: 20,13km; DMT bota-fora: 5km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT

Refap: 276km - 30km (item 3.3.4.3) = 246Km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  TXKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PASSEIO PUBLICO
SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m?
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?

Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m?

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA

EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA m?®
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

20

782

1,57

22,68

66850,03

822

6740,4

7611,8

429,8

558,74

558,74

1386,48

277,29

277,29

58,89

5.149,14

2.900,88

3.884,97

1,32

0,52

1,55

11,38

1,46
2,51

23,53

36,51

21,24

0,00

0,26

0,09

0,03

0,17

3,70

0,49
2,37

10,32

0,00
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49,19

5.921,51

3.336,01

4.467,71

1,43

0,57

9,91

1,25
0,63

17,82

43,66

70,43

3,46

5.921,51

3.336,01

4.467,71

1,52

0,60

13,61

7,86

1,74

3,00

28,14

43,66

424,80

2.181,78

0,00

17.381,00

73,98

202,21

1.294,00

1.590,26

625,78

273,78
3.285,95

2.861,63

983,80

523,94

18.652,75

5.237,53

101.327,66

160.440,07

1.175,46

3.842,03

12.331,12

4.259,31

3.765,91

698,42

873,49

4.941,31

12.106,48

1.408,60

2.705,72

125.217,94

18.652,75

5.237,53

101.327,66

196.739,87

177.821,07

1.249,44

4.044,24

13.625,12

256.367,55
38.115,61

5.849,57

4.391,69

972,20

4.159,44

7.802,94

12.106,48

0,04 %

0,08 %
3,85 %

0,57 %

0,16 %

3,12 %

6,05 %

5,47 %

0,04 %

0,12 %

0,42 %

7,88 %
1,17 %

0,18 %

0,14 %

0,03 %

0,13 %

0,24 %

0,37 %



Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

4417 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 360,47 6,58 1,12 6,74 7,86 403,72 2.429,57 2.833,29 0,09 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

4.4.2 EXECUGAO DO PASSEIO 184.627,51 5,68 %

4421 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m? 69,32 122,04 37,02 108,93 145,95 2.566,22 7.551,03 10.117,25 0,31 %
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

4422 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 90,11 6,58 1,12 6,74 7,86 100,92 607,34 708,26 0,02 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

4423 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 1386,48 71,51 14,72 70,80 85,62  20.408,98 98.162,78 118.571,76 3,65 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022
4424 PMSMO0322 Préprio EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID 16 381,29 170,39 285,63 456,02 2.726,24 4.570,08 7.296,32 0,22 %
4425 PMSMO0373 Préprio PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 m 88 79,83 37,77 57,70 95,47 3.323,76 5.077,60 8.401,36 0,26 %

X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094

4426 94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 762 43,38 14,52 37,36 51,88  11.064,24 28.468,32 39.532,56 1,22 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

AF_06/2016
443 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 33.624,43 1,03 %
4.4.31 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA  M3XKM 11073,54 2,30 0,26 2,40 2,66 2.879,12 26.576,49 29.455,61 0,91 %

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

4432 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO TXKM 1375,85 2,62 0,35 2,68 3,03 481,54 3.687,28 4.168,82 0,13 %
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

4.5 SINALIZAGAO VIARIA 57.806,93 1,78 %
4.5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL 41.374,42 1,27 %
4511 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm [MEIO-FIO] m? 226,8 42,23 0,84 49,66 50,50 190,51 11.262,89 11.453,40 0,35 %
4512 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm [EIXO m? 50,71 48,60 1,60 56,52 58,12 81,13 2.866,13 2.947,26 0,09 %
4513 5214005 SICRO3 E;:t\tjlrl:]de faixa com termoplastico em alto relevo tipo IlI por extrusao - m? 159,25 141,63 15,03 154,35 169,38 2.393,52 24.580,24 26.973,76 0,83 %
espessura de 3,0mm [FAIXAS DE PEDESTRE, RETENCAO, ZEBRADOS]
4.5.2 SINALIZAGAO VERTICAL 16.432,51 0,51 %
4521 5213417 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - m? 7,07 452,29 46,19 494,74 540,93 326,56 3.497,81 3.824,37 0,12 %
4522 5213863 SICRO3 gir:c.)arizan:etélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - un 23 458,35 20,43 527,75 548,18 469,89 12.138,25 12.608,14 0,39 %
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantacdo
5 CONTROLE TECNOLOGICO 13.531,95 0,42 %
5.1 74022/040 SINAPI ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 9 319,65 356,82 25,48 382,30 3.211,38 229,32 3.440,70 0,11 %
5.2 74022/052 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 9 91,33 101,95 7,28 109,23 917,55 65,52 983,07 0,03 %
5!3 74022/055 SINAPI ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS UN 9 228,32 254,87 18,20 273,07 2.293,83 163,80 2.457,63 0,08 %

BETUMINOSAS

Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS
engenharia.smisp@gmail.com



5.4 74022/056 SINAPI
5.5 020604 SIURB

INFRA
5.6 74022/039 SINAPI
5.7 90441 SINAPI

Santa Maria-RS, 02 de agosto de 2023

Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 9
ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 9
PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - UN 9
IESIIT_{gSEM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. UN 9
AF_05/2015

Jacques Allan Ottobelli Lemos
Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matricula PMSM 18082-3

62,66
305,65
100,45

149,11

70,09
348,01
112,13

141,91

4,85 74,94 630,81 43,65
17,54 365,55 3.132,09 157,86
8,00 120,13 1.009,17 72,00
36,42 178,33 1.277,19 327,78

Totais -> 504.971,20 2.747.435,37

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Wagner Olveira da Rosa

Secretario de Infraestrutura e Servigos Publicos

Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS
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Matricula PMSM 17099

674,46
3.289,95
1.081,17
1.604,97

3.252.406,57

0,02 %
0,10 %
0,03 %

0,05 %

2.748.543,16
503.863,41
3.252.406,57



