
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 126.256,38 4,19 %

 1.1  PMSM0424 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Referência SINAPI 74209/001) m² 4,50 354,97 62,96 361,58 424,54 283,32 1.627,11 1.910,43 0,06 %

 1.2  PMSM0337 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA - PREFEITURA DE SANTA MARIA 1,00 x 2,00 m UNID 1,00 709,94 125,93 723,15 849,08 125,93 723,15 849,08 0,03 %

 1.3  PMSM0336 Próprio PLACA PADRÃO: "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 8,00 340,77 60,44 347,12 407,56 483,52 2.776,96 3.260,48 0,11 %

 1.4  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 800,00 9,57 5,53 5,91 11,44 4.424,00 4.728,00 9.152,00 0,30 %

 1.5  PMSM0436 Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO (Referência: SUDECAP 01.10.02) MÊS 5,00 1.010,20 0,00 1.208,19 1.208,19 0,00 6.040,95 6.040,95 0,20 %

 1.7 SUPRESSÃO ARBÓREA 13.086,75 0,43 %

 1.7.1  98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN 35,00 65,81 58,60 20,10 78,70 2.051,00 703,50 2.754,50 0,09 %

 1.7.2  98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 35,00 84,57 50,29 50,85 101,14 1.760,15 1.779,75 3.539,90 0,12 %

 1.7.3  98530 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 
M.AF_05/2018 UN 10,00 117,24 104,39 35,82 140,21 1.043,90 358,20 1.402,10 0,05 %

 1.7.4  98527 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 10,00 182,08 108,25 109,51 217,76 1.082,50 1.095,10 2.177,60 0,07 %

 1.7.5  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 5,00 270,98 169,96 154,13 324,09 849,80 770,65 1.620,45 0,05 %

 1.7.6  98528 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 
M.AF_05/2018 UN 5,00 266,26 158,31 160,13 318,44 791,55 800,65 1.592,20 0,05 %

 1.8 SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA 91.956,69 3,05 %

 1.8.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 800,00 4,38 2,90 2,33 5,23 2.320,00 1.864,00 4.184,00 0,14 %

 1.8.2  90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 320,00 16,08 7,17 12,06 19,23 2.294,40 3.859,20 6.153,60 0,20 %

 1.8.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 416,00 1,46 0,49 1,25 1,74 203,84 520,00 723,84 0,02 %

 1.8.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 320,00 2,49 2,34 0,63 2,97 748,80 201,60 950,40 0,03 %

 1.8.5  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017 m³ 16,00 122,04 37,02 108,93 145,95 592,32 1.742,88 2.335,20 0,08 %

 1.8.6  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 20,80 6,58 1,12 6,74 7,86 23,29 140,19 163,48 0,01 %

 1.8.7  00036375 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 800,00 19,87 0,00 22,85 22,85 0,00 18.280,00 18.280,00 0,61 %

 1.8.8  97121 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 800,00 2,34 2,14 0,65 2,79 1.712,00 520,00 2.232,00 0,07 %

 1.8.9  00003825 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 10,00 14,49 0,00 16,66 16,66 0,00 166,60 166,60 0,01 %

 1.8.10  00001831 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 5,00 28,67 0,00 32,97 32,97 0,00 164,85 164,85 0,01 %

 1.8.11  00001845 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 5,00 35,92 0,00 41,30 41,30 0,00 206,50 206,50 0,01 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
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 1.8.12  00007048 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 5,00 24,15 0,00 27,77 27,77 0,00 138,85 138,85 0,00 %

 1.8.13  00001206 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 1,00 7,89 0,00 9,07 9,07 0,00 9,07 9,07 0,00 %

 1.8.14  00000325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA UN 46,00 2,50 0,00 2,87 2,87 0,00 132,02 132,02 0,00 %

 1.8.15  PMSM0448 Próprio INSTALAÇÃO DE CONEXÃO PARA REDE DE ÁGUA (Referência: SINAPI 97121) UN 46,00 2,19 1,95 0,66 2,61 89,70 30,36 120,06 0,00 %

 1.8.16  93375 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 301,73 21,47 13,21 12,46 25,67 3.985,85 3.759,55 7.745,40 0,26 %

 1.8.17  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 93,73 42,50 0,00 48,87 48,87 0,00 4.580,58 4.580,58 0,15 %

 1.8.18  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 208,00 36,51 0,00 41,98 41,98 0,00 8.731,84 8.731,84 0,29 %

 1.8.19  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 392,24 6,58 1,12 6,74 7,86 439,30 2.643,70 3.083,00 0,10 %

 1.8.20  PMSM0447 Próprio EXECUÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA - TUBO PEAD 20mm (Referência CORSAN 88.02.01.10) UN 95,00 280,37 179,26 156,06 335,32 17.029,70 14.825,70 31.855,40 1,06 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 94.938,00 3,15 %

 2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 127,62 150,32 2,31 152,63 30.064,00 462,00 30.526,00 1,01 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 39,25 44,52 2,42 46,94 8.904,00 484,00 9.388,00 0,31 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 57,51 65,80 2,98 68,78 52.640,00 2.384,00 55.024,00 1,82 %

 3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) 754.867,17 25,04 %

 3.1  PMSM0426 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 
(Referência SINAPI 78472) m² 5740,00 0,39 0,33 0,13 0,46 1.894,20 746,20 2.640,40 0,09 %

 3.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES 
DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 3223,50 30,08 4,00 31,97 35,97 12.894,00 103.055,29 115.949,29 3,85 %

 3.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4190,55 1,46 0,49 1,25 1,74 2.053,36 5.238,19 7.291,55 0,24 %

 3.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 5740,00 2,47 0,93 2,02 2,95 5.338,20 11.594,80 16.933,00 0,56 %

 3.5  96399 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 1932,00 89,25 5,62 101,12 106,74 10.857,84 195.363,84 206.221,68 6,84 %

 3.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 516,60 68,13 0,00 78,34 78,34 0,00 40.470,44 40.470,44 1,34 %

 3.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 3183,18 6,58 1,12 6,74 7,86 3.565,16 21.454,63 25.019,79 0,83 %

 3.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 1148,00 128,66 6,19 147,68 153,87 7.106,12 169.536,64 176.642,76 5,86 %

 3.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 1492,40 6,58 1,12 6,74 7,86 1.671,48 10.058,78 11.730,26 0,39 %

 3.10  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 5740,00 1,16 0,43 0,95 1,38 2.468,20 5.453,00 7.921,20 0,26 %

 3.11  4011370 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) m² 5740,00 4,79 0,53 5,19 5,72 3.042,20 29.790,60 32.832,80 1,09 %
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 3.12  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1700,00 54,70 17,38 48,04 65,42 29.546,00 81.668,00 111.214,00 3,69 %

 4 REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS) 12.251,77 0,41 %

 4.1  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C) m² 260,00 0,83 0,30 0,69 0,99 78,00 179,40 257,40 0,01 %

 4.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 48,18 188,97 2,95 223,05 226,00 142,13 10.746,55 10.888,68 0,36 %

 4.3  00043692 SINAPI PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) - DRENAGEM FAIXA ELEVADA KG 71,52 13,45 0,00 15,46 15,46 0,00 1.105,69 1.105,69 0,04 %

 5 MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 143.580,16 4,76 %

 5.1 
 IPMSM 

3615 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR 
DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 5,74 5.149,14 0,00 5.921,51 5.921,51 0,00 33.989,46 33.989,46 1,13 %

 5.2 
 IPMSM 

3616 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 0,15 2.900,88 0,00 3.336,01 3.336,01 0,00 500,40 500,40 0,02 %

 5.3 
 IPMSM 

3621 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 24,10 3.312,30 0,00 3.809,14 3.809,14 0,00 91.800,27 91.800,27 3,04 %

 5.4 
 IPMSM 

3617 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 3,87 3.884,97 0,00 4.467,71 4.467,71 0,00 17.290,03 17.290,03 0,57 %

 6 DRENAGEM PLUVIAL 863.120,85 28,63 %

 6.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 361.689,54 12,00 %

 6.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 906,00 4,38 2,90 2,33 5,23 2.627,40 2.110,98 4.738,38 0,16 %

 6.1.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 2647,68 4,14 3,04 1,91 4,95 8.048,94 5.057,07 13.106,01 0,43 %

 6.1.3  102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 3197,89 9,84 2,84 8,92 11,76 9.082,00 28.525,18 37.607,18 1,25 %

 6.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4157,16 1,46 0,49 1,25 1,74 2.037,00 5.196,45 7.233,45 0,24 %

 6.1.5  101603 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 m² 3455,00 21,26 10,07 15,35 25,42 34.791,85 53.034,25 87.826,10 2,91 %

 6.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1397,94 2,49 2,34 0,63 2,97 3.271,17 880,71 4.151,88 0,14 %

 6.1.7  100322 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 131,20 111,17 31,51 101,44 132,95 4.134,11 13.308,93 17.443,04 0,58 %

 6.1.8  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 181,63 6,58 1,12 6,74 7,86 203,42 1.224,19 1.427,61 0,05 %

 6.1.9  93362 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 2721,14 13,99 4,57 12,16 16,73 12.435,60 33.089,07 45.524,67 1,51 %

 6.1.10  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 2731,34 36,51 0,00 41,98 41,98 0,00 114.661,65 114.661,65 3,80 %

 6.1.11  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 3558,47 6,58 1,12 6,74 7,86 3.985,48 23.984,09 27.969,57 0,93 %

 6.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 278.322,13 9,23 %
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 6.2.1  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 123,00 120,1302 0,00 138,14 138,14 0,00 16.991,22 16.991,22 0,56 %

 6.2.2  PMSM0439 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92821) m 123,00 68,33 39,20 42,52 81,72 4.821,60 5.229,96 10.051,56 0,33 %

 6.2.3  M2187 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m m 316,00 143,1016 0,00 164,56 164,56 0,00 52.000,96 52.000,96 1,72 %

 6.2.4  PMSM0440 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92822) m 316,00 83,42 47,69 52,08 99,77 15.070,04 16.457,28 31.527,32 1,05 %

 6.2.5  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 467,00 209,3125 0,00 240,70 240,70 0,00 112.406,90 112.406,90 3,73 %

 6.2.6  PMSM0441 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92824) m 467,00 99,09 56,31 62,20 118,51 26.296,77 29.047,40 55.344,17 1,84 %

 6.3 BUEIROS E CAIXAS 223.109,18 7,40 %

 6.3.1 CAIXA TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M 60.130,78 1,99 %

 6.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 18,00 292,97 82,74 267,65 350,39 1.489,32 4.817,70 6.307,02 0,21 %

 6.3.1.2  PMSM0369 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - 
POR METRO DE ALTURA m 21,04 1.011,08 207,64 1.001,61 1.209,25 4.368,74 21.073,88 25.442,62 0,84 %

 6.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 18,00 515,56 114,13 502,47 616,60 2.054,34 9.044,46 11.098,80 0,37 %

 6.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 18,00 802,79 125,90 834,23 960,13 2.266,20 15.016,14 17.282,34 0,57 %

 6.3.2 CAIXA TIPO 2 - 1,40 X 1,20 M 134.810,40 4,47 %

 6.3.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) UNID. 22,00 536,37 140,01 501,48 641,49 3.080,22 11.032,56 14.112,78 0,47 %

 6.3.2.2  PMSM0378 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - 
POR METRO DE ALTURA M 46,26 1.221,67 254,32 1.206,79 1.461,11 11.764,84 55.826,10 67.590,94 2,24 %

 6.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 22,00 893,37 194,48 873,99 1.068,47 4.278,56 19.227,78 23.506,34 0,78 %

 6.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 22,00 911,17 140,88 948,87 1.089,75 3.099,36 20.875,14 23.974,50 0,80 %

 6.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m) UNID. 22,00 213,82 43,29 212,43 255,72 952,38 4.673,46 5.625,84 0,19 %

 6.3.3 DRENO LONGITUDINAL 28.168,00 0,93 %

 6.3.3.1  102666 SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 M 400,00 58,88 6,23 64,19 70,42 2.492,00 25.676,00 28.168,00 0,93 %

 7 PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 310.771,09 10,31 %

 7.1  PMSM0426 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 
(Referência SINAPI 78472) m² 2500,00 0,39 0,33 0,13 0,46 825,00 325,00 1.150,00 0,04 %

 7.2  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 775,00 12,82 4,16 11,17 15,33 3.224,00 8.656,75 11.880,75 0,39 %

 7.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1007,50 1,46 0,49 1,25 1,74 493,67 1.259,38 1.753,05 0,06 %

 7.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 2500,00 2,49 2,34 0,63 2,97 5.850,00 1.575,00 7.425,00 0,25 %
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 7.5  93367 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 500,00 22,02 9,85 16,48 26,33 4.925,00 8.240,00 13.165,00 0,44 %

 7.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 500,00 36,51 0,00 41,98 41,98 0,00 20.990,00 20.990,00 0,70 %

 7.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 650,00 6,58 1,12 6,74 7,86 728,00 4.381,00 5.109,00 0,17 %

 7.8  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017 m³ 125,00 122,04 37,02 108,93 145,95 4.627,50 13.616,25 18.243,75 0,61 %

 7.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 125,00 6,58 1,12 6,74 7,86 140,00 842,50 982,50 0,03 %

 7.10  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 m² 2500,00 75,68 7,34 83,17 90,51 18.350,00 207.925,00 226.275,00 7,50 %

 7.11  PMSM0373 Próprio
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - 
Referência SINAPI 101094 m 39,00 81,41 37,77 59,59 97,36 1.473,03 2.324,01 3.797,04 0,13 %

 8 TRANSPORTES (BDI: 15,69%) 621.781,10 20,62 %

 8.1 TRANSPORTE MATERIAL - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA 22.263,21 0,74 %

 8.1.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA (DMT = 5,00 KM) M3XKM 2080,00 2,30 0,26 2,40 2,66 540,80 4.992,00 5.532,80 0,18 %

 8.1.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (DMT = 20,53 KM) M3XKM 427,02 2,30 0,26 2,40 2,66 111,02 1.024,85 1.135,87 0,04 %

 8.1.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: REATERRO (DMT = 19,43 KM) M3XKM 5862,61 2,30 0,26 2,40 2,66 1.524,27 14.070,27 15.594,54 0,52 %

 8.2 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 20,53 KM) 262.331,99 8,70 %

 8.2.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: RACHÃO M3XKM 65350,67 2,30 0,26 2,40 2,66 16.991,17 156.841,61 173.832,78 5,77 %

 8.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: BGS M3XKM 30638,97 2,30 0,26 2,40 2,66 7.966,13 73.533,53 81.499,66 2,70 %

 8.2.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 0 e 1 (TSD) M3XKM 2631,41 2,30 0,26 2,40 2,66 684,16 6.315,39 6.999,55 0,23 %

 8.3 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM 254.361,93 8,44 %

 8.3.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM (rede + dreno) M3XKM 21201,80 2,30 0,26 2,40 2,66 5.512,46 50.884,32 56.396,78 1,87 %

 8.3.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lastro rede + enchimento dreno) - DMT = 20,53 KM M3XKM 5436,76 2,30 0,26 2,40 2,66 1.413,55 13.048,23 14.461,78 0,48 %

 8.3.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 19,43 KM M3XKM 68986,23 2,30 0,26 2,40 2,66 17.936,41 165.566,96 183.503,37 6,09 %

 8.4 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO 55.868,29 1,85 %

 8.4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 5037,50 2,30 0,26 2,40 2,66 1.309,75 12.090,00 13.399,75 0,44 %
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 8.4.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (aterro) - DMT = 19,43 KM M3XKM 12629,50 2,30 0,26 2,40 2,66 3.283,67 30.310,80 33.594,47 1,11 %

 8.4.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lastro) - DMT = 20,53 KM M3XKM 3336,12 2,30 0,26 2,40 2,66 867,39 8.006,68 8.874,07 0,29 %

 8.5 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO (DMT REFAP = 284 KM) - (DMT USINAS = 20,53 KM) 9.076,39 0,30 %

 8.5.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1015,80 1,32 0,09 1,43 1,52 91,42 1.452,59 1.544,01 0,05 %

 8.5.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 8600,44 0,52 0,03 0,57 0,60 258,01 4.902,25 5.160,26 0,17 %

 8.5.3  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 TXKM 1325,21 1,55 0,17 1,62 1,79 225,28 2.146,84 2.372,12 0,08 %

 8.6 TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,50 KM) 17.879,29 0,59 %

 8.6.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 400 MM TXKM 309,60 2,62 0,35 2,68 3,03 108,36 829,72 938,08 0,03 %

 8.6.2  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 500 MM TXKM 990,66 2,62 0,35 2,68 3,03 346,73 2.654,96 3.001,69 0,10 %

 8.6.3  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 600 MM TXKM 2129,52 2,62 0,35 2,68 3,03 745,33 5.707,11 6.452,44 0,21 %

 8.6.4  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BLOCOS DE CONCRETO 
(CAIXAS DE DRENAGEM)

TXKM 409,00 2,62 0,35 2,68 3,03 143,15 1.096,12 1.239,27 0,04 %

 8.6.5  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS TXKM 1130,50 2,62 0,35 2,68 3,03 395,67 3.029,74 3.425,41 0,11 %

 8.6.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - PASSEIOS (DMT = 11,20 KM) tkm 4032,00 0,61 0,00 0,70 0,70 0,00 2.822,40 2.822,40 0,09 %

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 76.295,24 2,53 %

 9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 57.788,92 1,92 %

 9.1.1  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, EXCETO MEIOS-FIOS) m² 199,92 28,99 0,70 33,97 34,67 139,94 6.791,28 6.931,22 0,23 %

 9.1.2  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m² 494,10 40,77 0,83 47,93 48,76 410,10 23.682,21 24.092,31 0,80 %

 9.1.3  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m² 55,00 48,72 1,58 56,68 58,26 86,90 3.117,40 3.204,30 0,11 %

 9.1.4  5214005 SICRO3
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (FAIXAS DE PEDESTRES, 
FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m² 144,92 135,94 14,85 147,73 162,58 2.152,06 21.409,03 23.561,09 0,78 %

 9.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 18.506,32 0,61 %

 9.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 7,00 451,91 45,56 494,92 540,48 318,92 3.464,44 3.783,36 0,13 %

 9.2.2  5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento 
eimplantação un 28,00 439,65 20,19 505,63 525,82 565,32 14.157,64 14.722,96 0,49 %

 10 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 11.271,20 0,37 %

 10.1  PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UN 8,00 226,51 237,20 33,70 270,90 1.897,60 269,60 2.167,20 0,07 %
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 10.2  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN 8,00 319,65 356,82 25,48 382,30 2.854,56 203,84 3.058,40 0,10 %

 10.3  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN 8,00 91,33 101,95 7,28 109,23 815,60 58,24 873,84 0,03 %

 10.4  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI: 74022/055) UN 8,00 228,32 254,87 18,20 273,07 2.038,96 145,60 2.184,56 0,07 %

 10.5  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN 8,00 62,66 70,09 4,85 74,94 560,72 38,80 599,52 0,02 %

 10.6  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO (Referência SINAPI 74022/039) UN 8,00 100,45 112,13 8,00 120,13 897,04 64,00 961,04 0,03 %

 10.7  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 8,00 149,11 141,91 36,42 178,33 1.135,28 291,36 1.426,64 0,05 %

Totais -> 492.215,03 2.522.917,93 3.015.132,96
SANTA MARIA - RS, 27 DE JULHO DE 2023.

Total sem BDI 2.557.136,03
Total do BDI 457.996,93

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 3.015.132,96

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694
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