
Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1  PMSM0424 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Referência SINAPI 74209/001) m² 4,50             1,5 x 3,00 m - dimensões mínimas da CEF

1.2  PMSM0337 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA - PREFEITURA DE SANTA MARIA 1,00 x 2,00 m UNID 1,00             

1.3  PMSM0336 Próprio PLACA PADRÃO: "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 8,00             2 x quadra

1.4  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 802,00          comprimento da rua

1.5  PMSM0436 Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO (Referência: SUDECAP 01.10.02) MES 5,00             periodo de obra

1.7 SUPRESSÃO ARBÓREA

1.7.1  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 35,00           conforme visita técnica

1.7.2  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 35,00           conforme visita técnica

1.7.3  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 10,00           conforme visita técnica

1.7.4  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 10,00           conforme visita técnica

1.7.5  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 5,00             conforme visita técnica

1.7.6  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 5,00             conforme visita técnica

1.8 SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

1.8.1 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 800,00          comprimento de rede

1.8.2 90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 320,00          comprimento x largura x altura = 800 x 0,40 x 1,00

1.8.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 416,00          Vol escavação x empolamento = 320,00 x 1,3

1.8.4 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 320,00          comprimento total vala x largura

1.8.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³ 16,00           comprimento total vala x largura x 0,05

1.8.6 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 20,80           Vol lastro x empolamento = 16,00 x 1,3

1.8.7 36375 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 15,00% m 800,00          comprimento de rede

1.8.8 97121 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2017 m 800,00          comprimento de rede

1.8.9 3825 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00% UN 10,00           estimado conforme projeto geométrico de pavimentação

1.8.10 1831 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00% UN 5,00             estimado conforme projeto geométrico de pavimentação

1.8.11 1845 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00% UN 5,00             estimado conforme projeto geométrico de pavimentação

1.8.12 7048 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00% UN 5,00             estimado conforme projeto geométrico de pavimentação

1.8.13 1206 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00% UN 1,00             estimado conforme projeto geométrico de pavimentação

1.8.14 325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA - BDI = 15,00% UN 46,00           número de conexões sem junta integrada

1.8.15 PMSM0448 Próprio INSTALAÇÃO DE CONEXÃO PARA REDE DE ÁGUA (Referência: SINAPI 97121) UM 46,00           número de conexões

1.8.16 93375 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 
1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 m³ 301,73 reaterro: vol. escavação - vol. tubulação - vol. lastro = 

(800 x 0,40 x 1,00) - (0,03² x 3,14 x 800) - 16,00

1.8.17 368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 15,00% m³ 93,73           reaterro com areia: 30 cm acima do lastro - vol. tubulação = 
(800 x 0,40 x 0,30) - (0,03² x 3,14 x 800)

1.8.18 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 15,00% m³ 208,00          reaterro com argila: 800 x 0,40 x 0,65

1.8.19 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 392,24          vol. total de reaterro x empolamento = 301,73 x 1,3
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1.8.20 PMSM0447 Próprio EXECUÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA - TUBO PEAD 20mm (Referência CORSAN 88.02.01.10) UN 95,00           conforme visita técnica

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 200,00          2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 5 meses

2.2 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 200,00          2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 5 meses

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 800,00          8h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 5 meses

3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)

3.1  PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472) m² 5.740,00       área pavimentação (TSD)

3.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 
0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 m³ 3.223,50       área terraplenagem x 0,525 m

3.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4.190,55       Vol escavação x empolamento

3.4 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 5.740,00       área pavimentação (TSD)

3.5 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 1.932,00       (área pavimentação TSD + área reforço subleito) x espessura 0,30 m

3.6 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - TRAVAMENTO DA SUB-BASE DE RACHÃO (BDI = 15,00%) m³ 516,60          travamento da sub-base de rachão = 0,30 m³ / m³ de rachão (exclusive reforço de 
subleito): 1722 x 0,3 = 516,60 m³

3.7 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 3.183,18       

(área pavimentação TSD + área reforço subleito) x espessura 0,30 m x 
empolamento
+ volume pó de pedra x empolamento

3.8  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 1.148,00       área pavimentação (TSD) x espessura 0,20 m

3.9 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 1.492,40       área pavimentação (TSD) x espessura 0,20 m x empolamento

3.10 PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 5.740,00       área de pavimentação (TSD)

3.11 4011370 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) m² 5.740,00       área de pavimentação (TSD)

3.12 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 1.700,00       conforme projeto de pavimentação

4 REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS)

4.1 PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C) m² 316,00          gola Rua Guaraci Schimitd + faixa elevada

4.2 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 64,55           gola Rua Guaraci Schimitd + faixa elevada

4.3 43692 SINAPI PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) - DRENAGEM FAIXA ELEVADA - BDI = 15,00% kg         143,04 2 barras x comp. faixa elevada x número de faixas elevadas x 4,47kg
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5 MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)

5.1  IPMSM 3615 Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 5,74             Pavimentação (TSD), conforme memória de cálculo específica

5.2  IPMSM 3616 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 0,15             gola Rua Guaraci Schimitd + faixa elevada

5.3  IPMSM 3621 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 24,10           Pavimentação (TSD), conforme memória de cálculo específica

5.4  IPMSM 3617 Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2023 t 3,87             Vol CBUQ x densidade x 6,00%

6 DRENAGEM PLUVIAL

6.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA

6.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 906,00          comprimento rede de drenagem

6.1.2 PMSM0438
SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 2.647,68       rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. 
caixa x 1,20 m de altura x 4 lados x nº de caixas

6.1.3 102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 3.197,89       vol. escavação valas tubulação + caixas, conforme memória de cálculo específica

6.1.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4.157,16       (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento

6.1.5 101603 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 m² 3.455,00       conforme memória de cálculo de drenagem

6.1.6 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1.397,94       comprimento total vala x largura média + área escavação caixas

6.1.7 100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 131,20          vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

6.1.8 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 181,63          (vol lastro de rede + caixas) x empolamento

6.1.9 93362 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 m³ 2.731,34       vol reaterro valas + caixas

6.1.10 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 15,00% m³ 2.731,34       vol reaterro valas + caixas

6.1.11 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 3.550,51       (vol reaterro rede + caixas) x empolamento

6.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

6.2.1 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - BDI = 15,00% M 123,00          comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

6.2.2 PMSM0439 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: 
SINAPI 92821) M 123,00          comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

6.2.3 M2187 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m - BDI = 15,00% M 316,00          comprimento rede DN 500MM, conforme projeto de drenagem

6.2.4 PMSM0440 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: 
SINAPI 92822) M 316,00          comprimento rede DN 500MM, conforme projeto de drenagem

6.2.5 M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - BDI = 15,00% M 467,00          comprimento rede DN 600MM, conforme projeto de drenagem

6.2.6 PMSM0441 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 467,00          comprimento rede DN 600MM, conforme projeto de drenagem
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6.3 BUEIROS E CAIXAS

6.3.1 CAIXA TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M

6.3.1.1 PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 18,00           número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

6.3.1.2 PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 21,04           altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

6.3.1.3 PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 18,00           número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

6.3.1.4 PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 18,00           número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

6.3.2 CAIXA TIPO 2 - 1,40 X 1,20 M

6.3.2.1 PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) UNID. 22,00           número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

6.3.2.2 PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA m 46,26           altura alvenaria caixas Tipo 2, conforme memória de cálculo de drenagem

6.3.2.3 PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 22,00           número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

6.3.2.4 PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 22,00           número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

6.3.2.5 PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m) UNID. 22,00           número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

6.3.3 DRENO LONGITUDINAL

6.3.3.1 102666 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 m 400,00          conforme projeto de drenagem

7 PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

7.1  PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472) m²      2.500,00 área de passeio

7.2 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³         775,00 área passeio intervenção x espessura passeio

7.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³      1.007,50 volume de escavação x empolamento

7.4 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²      2.500,00 área passeio

7.5 93367 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 m³         500,00 área passeio x 0,20 m

7.6 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 15,00% m³         500,00 área passeio x 0,20 m

7.7 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³         650,00 volume de aterro x empolamento

7.8 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³         125,00 área passeio x 0,05 m

7.9 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³         162,50 volume de lastro x empolamento

7.10 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 m²      2.500,00 área de passeio

7.11 PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 m          39,00 conforme projeto de sinalização; rampas acessíveis
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

Memória de Cálculo Geral Sintética

8 TRANSPORTES (BDI: 15,69%)

8.1 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - REDE DE ÁGUA

8.1.1 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA (DMT = 5,00 KM) M3XKM 2.080,00       vol escavação rede de água x empolamento x 5,00 KM

8.1.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (DMT = 20,53 KM) M3XKM 427,02          vol lastro x empolamento x 20,53 KM

8.1.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: REATERRO (DMT = 19,43 KM) M3XKM 5.862,61       vol lastro x empolamento x 19,43 KM

8.2 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 20,53 KM)

8.2.1 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO + PÓ DE PEDRA M3XKM 65.350,67     (vol rachão + vol pó de pedra) x empolamento x 20,53 KM

8.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS M3XKM 30.638,97     vol BGS x empolamento x 20,53 KM

8.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 0 e 1 (TSD) M3XKM 2.631,41       (0,00733 + 0,015) m3 / m2  x  5700 m2  x 20,53 KM

8.3 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM

8.3.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM (rede + 
dreno) M3XKM 21.201,80     vol escavação drenagem + dreno x empolamento x 5,00 KM

8.3.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lastro rede + enchimento dreno) - DMT = 20,53 
KM M3XKM 5.436,76       vol lastro + enchimento dreno x empolamento x 20,53 KM

8.3.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 19,43 KM M3XKM 68.986,23     vol reaterro x empolamento x 19,43 KM

8.4 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO

8.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 5.037,50       vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

8.4.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (aterro) - DMT = 19,43 KM M3XKM 12.629,50     vol aterro x empolamento x 19,43 KM

8.4.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lastro) - DMT = 20,53 KM M3XKM 3.336,12       vol lastro x empolamento x 20,53 KM

8.5 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO (DMT REFAP = 284 KM) - (DMT USINAS = 20,53 KM)

8.5.1 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1.015,80       material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

8.5.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM 8.600,44       material asfáltico refap a usinas (DMT = 254 KM)

8.5.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1.325,21       CBUQ usinas até obra (DMT = 20,53 KM)

8.6 TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,50 KM)

8.6.1 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: TUBOS DN 400 MM TXKM         309,60 comprimento rede DN 400MM x 0,265 t/m x 9,50 KM

8.6.2 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: TUBOS DN 500 MM TXKM         990,66 comprimento rede DN 500MM x 0,330 t/m x 9,50 KM

8.6.3 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: TUBOS DN 600 MM TXKM      2.129,52 comprimento rede DN 600MM x 0,480 t/m x 9,50 KM

8.6.4 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BLOCOS DE CONCRETO (CAIXAS DE DRENAGEM) TXKM 409,00          área alvenaria x 12,5 blocos / m² x 0,012 T / bloco x 9,50 KM
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8.6.5 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: MEIOS-FIOS TXKM 1.130,50       comprimento MF vias x 0,07 T/m x 9,50 KM

8.6.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - PASSEIOS (DMT = 11,20 KM) TXKM 4.032,00       volume concreto x 2,4 t / m³ x 11,20

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

9.1.1 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, EXCETO MEIOS-FIOS) m²         199,92 conforme projeto de sinalização = item 9.1.3 + 9.1.4

9.1.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m²         494,10 conforme memória de cálculo de sinalização

9.1.3 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m²          55,00 conforme memória de cálculo de sinalização

9.1.4 5214005 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²         144,92 conforme memória de cálculo de sinalização

9.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

9.2.1 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²            7,00 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

9.2.2 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação UNID.          28,00 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

11 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO

10.1 PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UN            8,00 1 ensaio a cada 100m (mínimo de 2 por trecho)

10.2 PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN            8,00 1 ensaio a cada 100m (mínimo de 2 por trecho)

10.3 PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN            8,00 1 ensaio a cada 100m (mínimo de 2 por trecho)

10.4 PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI 74022/055) UN            8,00 1 ensaio a cada 100m (mínimo de 2 por trecho)

10.5 PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN            8,00 1 ensaio a cada 100m (mínimo de 2 por trecho)

10.6 PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO - SOLOS (Referência SINAPI 74022/039) UN            8,00 1 ensaio a cada 100m (mínimo de 2 por trecho)

10.7 90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN            8,00 1 ensaio a cada 100m (mínimo de 2 por trecho)

Santa Maria, Julho de 2023.

 Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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0,025 metros
0,20 metros
0,30 metros

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Escavação 5.740,00                0,525                    3.013,50                                1,30                   3.917,55                         5,00                19.587,75       
Sub-Base (Rachão) 5.740,00                0,30                      1.722,00                                1,30                   2.238,60                         20,53              45.958,45       
Base (BGS) 5.740,00                0,20                      1.148,00                                1,30                   1.492,40                         20,53              30.638,97       
TSD 5.740,00                0,025                    -                                              -                          -                                       -                      -                        

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
CBUQ 204,00                   0,065                    13,26                                      1,00                   13,26                              20,53              2,40                  31,82              -                       653,26         

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Escavação 700,00                   0,30                      210,00                                   1,30                   273,00                            5,00                -                        -                      1.365,00         
Sub-Base (Rachão) 700,00                   0,30                      210,00                                   1,30                   273,00                            20,53              -                        -                      5.604,69         

metros
metros
metros
metros
m²
m²
unidades
kg

Serviço Volume (m³) Empolamento
Volume c/

Empolamento (m³)
DMT (km) Densidade (t/m³) Peso (t)

Transporte 
(txkm)

CBUQ 13,64                      1,00                      13,64                                      20,53                 2,40                                32,73              671,94             

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidade 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                      5.740,00                                -                          5,74                                284,00           1.630,16          
Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                      316,00                                   -                          0,15                                284,00           42,60               
TSD (RR-2C) 4,20 1,02                      5.740,00                                -                          24,10                              284,00           6.844,40          
CAP 50-70 6,00% /t CBUQ 2,40                      -                                              26,90                 3,87                                284,00           1.099,08          

3.223,50              m³ Rachão 20,53 km 51.563,14       m³xkm
4.190,55              m³ BGS 20,53 km 30.638,97       m³xkm
1.932,00              m³ Britas 0 e 1 (TSD) 20,53 km 2.631,41          m³xkm
1.148,00              m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 1.015,80          txkm

5,74                      t Insumos Asfálticos 254,00 km 8.600,44          txkm
0,15                      t CBUQ 20,53 km 1.325,21          txkm

24,10                    t
3,87                      t

64,55                    t Santa Maria, Julho de 2023. 
143,04                 kg

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

CAP 50-70 
CBUQ

Espalhamento bota-fora
Sub-base / reforço Rachão

Base BGS
CM-30
RR-1C
RR-2C

Escavação

FAIXA ELEVADA (1 UNID.) - COMPRIMENTO = 8,00 metros

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Número de Faixas Elevadas 2,00

Dimensões da FAIXA ELEVADA

Perfil metálico "U" (drenagem) - ambos os bordos 143,04

INSUMOS ASFÁLTICOS (PAVIMENTAÇÃO + FAIXAS ELEVADAS)

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS

6,82Volume de CBUQ

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - GOLA RUA GUARACI SCHIMIDT

Revestimento Asfáltico (CBUQ) - Reperfilagem 0,040 metrosCamadas do PAVIMENTO
Revestimento Asfáltico (CBUQ) - Rolamento 0,025 metros

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

Camadas do PAVIMENTO Base de BGS
Sub-Base de Rachão

Tratamento Superficial Duplo (TSD)

Perfil metálico "U" - faixas elevadas

REFORÇO DE SUBLEITO LOCALIZADO

metros

Comprimento da plataforma 5,00
Comprimento da rampa 1,50

Largura pista/faixa elevada 7,00
Espessura faixa plataforma 0,15

Área superficie pintura de ligação 56,00

Camadas do PAVIMENTO Reforço de Subleito com Rachão 0,30
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BL 
Nº

Tipo de caixa H caixa
(m)

Trecho rede H Montante
(m)

 H Jusante
(m)

H médio
(m)

DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 DN 1000 Área 
(m²)

Área 
(m²)

Largura
 (m)

Vol. 
(m³)

Área 
(m²)

H
 (m)

Vol. 
(m³)

DN
 (mm)

Área Tubo
 (m²)

Vol. Tubo 
(m³)

Reaterro
 (m³)

Concreto Simples
(m³)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada

 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

Empolamento
Material c/ 

empolamento
 (m³)

DMT 
Considerada

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

40 2 1,50 BL 40 - BL 39 1,50 1,60 1,55 5,00                    -                             12,00                 1,40                   11,55                  7,00                    0,10                       0,70                 500 0,1963 0,98                    9,87                      -                                 1,30 15,01                     5,00 75,05                  1,30 12,83                     19,43 249,28                  1,30 0,91                       20,53 18,68                     

39 2 1,60 BL 39 - BL 38 1,60 1,70 1,65 4,00                    -                             9,60                   1,40                   9,80                    5,60                    0,10                       0,56                 500 0,1963 0,78                    8,46                      -                                 1,30 12,74                     5,00 63,70                  1,30 10,99                     19,43 213,53                  1,30 0,72                       20,53 14,78                     

38 2 1,70 BL 38 - BL 37 1,70 1,80 1,75 7,00                    24,50                    16,80                 1,40                   18,13                  9,80                    0,10                       0,98                 500 0,1963 1,37                    15,78                    -                                 1,30 23,56                     5,00 117,80                1,30 20,51                     19,43 398,50                  1,30 1,27                       20,53 26,07                     

37 2 4,00 BL 37 - BL 35 4,00 1,30 2,65 50,00                  265,00                  120,00               1,40                   192,50                70,00                  0,10                       7,00                 500 0,1963 9,81                    175,69                  -                                 1,30 250,25                   5,00 1.251,25             1,30 228,39                  19,43 4.437,61              1,30 9,10                       20,53 186,82                   

36 1 1,50 BL 36 - BL 35 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

35 2 4,00 BL 35 - BL 33 4,00 1,30 2,65 50,00                  265,00                  120,00               1,40                   192,50                70,00                  0,10                       7,00                 500 0,1963 9,81                    175,69                  -                                 1,30 250,25                   5,00 1.251,25             1,30 228,39                  19,43 4.437,61              1,30 9,10                       20,53 186,82                   

34 1 1,50 BL 34 - BL 33 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

33 2 4,00 BL 33 - BL 31 4,00 1,30 2,65 50,00                  265,00                  120,00               1,40                   192,50                70,00                  0,10                       7,00                 500 0,1963 9,81                    175,69                  -                                 1,30 250,25                   5,00 1.251,25             1,30 228,39                  19,43 4.437,61              1,30 9,10                       20,53 186,82                   

32 1 1,50 BL 32 - BL 31 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

31 2 4,00 BL 31 - BL 29 4,00 1,30 2,65 50,00                  265,00                  120,00               1,40                   192,50                70,00                  0,10                       7,00                 500 0,1963 9,81                    175,69                  -                                 1,30 250,25                   5,00 1.251,25             1,30 228,39                  19,43 4.437,61              1,30 9,10                       20,53 186,82                   

30 1 1,50 BL 30 - BL 29 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

29 2 3,00 BL 29 - BL 27 3,00 1,30 2,15 50,00                  215,00                  120,00               1,40                   157,50                70,00                  0,10                       7,00                 500 0,1963 9,81                    140,69                  -                                 1,30 204,75                   5,00 1.023,75             1,30 182,89                  19,43 3.553,55              1,30 9,10                       20,53 186,82                   

28 1 1,50 BL 28 - BL 27 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

27 2 2,00 BL 27 - BL 25 2,00 1,60 1,80 50,00                  180,00                  120,00               1,40                   133,00                70,00                  0,10                       7,00                 500 0,1963 9,81                    116,19                  -                                 1,30 172,90                   5,00 864,50                1,30 151,04                  19,43 2.934,70              1,30 9,10                       20,53 186,82                   

26 1 1,50 BL 26 - BL 25 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

25 2 2,00 BL 25 - BL 23 2,00 1,60 1,80 50,00                  180,00                  120,00               1,52                   144,40                76,00                  0,10                       7,60                 600 0,2827 14,13                  122,67                  -                                 1,30 187,72                   5,00 938,60                1,30 159,47                  19,43 3.098,50              1,30 9,88                       20,53 202,83                   

24 1 1,50 BL 24 - BL 23 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

23 2 2,00 BL 23 - BL 21 2,00 2,00 2,00 50,00                  200,00                  120,00               1,52                   159,60                76,00                  0,10                       7,60                 600 0,2827 14,13                  137,87                  -                                 1,30 207,48                   5,00 1.037,40             1,30 179,23                  19,43 3.482,43              1,30 9,88                       20,53 202,83                   

22 1 1,50 BL 22 - BL 21 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

21 2 2,00 BL 21 - BL 19 2,00 2,20 2,10 50,00                  210,00                  120,00               1,52                   167,20                76,00                  0,10                       7,60                 600 0,2827 14,13                  145,47                  -                                 1,30 217,36                   5,00 1.086,80             1,30 189,11                  19,43 3.674,40              1,30 9,88                       20,53 202,83                   

20 1 1,50 BL 20 - BL 19 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

19 2 2,20 BL 19 - BL 17 2,20 3,50 2,85 50,00                  285,00                  120,00               1,52                   224,20                76,00                  0,10                       7,60                 600 0,2827 14,13                  202,47                  -                                 1,30 291,46                   5,00 1.457,30             1,30 263,21                  19,43 5.114,17              1,30 9,88                       20,53 202,83                   

18 1 1,50 BL 18 - BL 17 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

17 2 3,50 BL 17 - BL 15 3,50 2,50 3,00 50,00                  300,00                  120,00               1,52                   235,60                76,00                  0,10                       7,60                 600 0,2827 14,13                  213,87                  -                                 1,30 306,28                   5,00 1.531,40             1,30 278,03                  19,43 5.402,12              1,30 9,88                       20,53 202,83                   

16 1 1,50 BL 16 - BL 15 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

15 2 2,50 BL 15 - BL 11 2,50 2,00 2,25 28,00                  126,00                  67,20                 1,52                   100,01                42,56                  0,10                       4,25                 600 0,2827 7,91                    87,85                    -                                 1,30 130,01                   5,00 650,05                1,30 114,20                  19,43 2.218,90              1,30 5,52                       20,53 113,32                   

14 1 1,50 BL 14 - BL 13 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

13 1 1,60 BL 13 - BL 11 1,60 1,70 1,65 4,00                    -                             9,60                   1,30                   9,10                    5,20                    0,10                       0,52                 400 0,1256 0,50                    8,08                      -                                 1,30 11,83                     5,00 59,15                  1,30 10,50                     19,43 204,01                  1,30 0,67                       20,53 13,75                     

12 1 1,50 BL 12 - BL 11 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

11 2 2,00 BL 11 - BL 09 2,00 2,00 2,00 50,00                  200,00                  120,00               1,52                   159,60                76,00                  0,10                       7,60                 600 0,2827 14,13                  137,87                  -                                 1,30 207,48                   5,00 1.037,40             1,30 179,23                  19,43 3.482,43              1,30 9,88                       20,53 202,83                   

10 1 1,50 BL 10 - BL 09 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

9 2 2,00 BL 09 - BL 07 2,00 2,00 2,00 50,00                  200,00                  120,00               1,52                   159,60                76,00                  0,10                       7,60                 600 0,2827 14,13                  137,87                  -                                 1,30 207,48                   5,00 1.037,40             1,30 179,23                  19,43 3.482,43              1,30 9,88                       20,53 202,83                   

8 1 1,50 BL 08 - BL 07 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

7 2 2,00 BL 07 - BL 05 2,00 2,50 2,25 50,00                  225,00                  120,00               1,52                   178,60                76,00                  0,10                       7,60                 600 0,2827 14,13                  156,87                  -                                 1,30 232,18                   5,00 1.160,90             1,30 203,93                  19,43 3.962,35              1,30 9,88                       20,53 202,83                   

6 1 1,50 BL 06 - BL 05 1,50 1,60 1,55 7,00                    -                             16,80                 1,30                   15,01                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    13,23                    -                                 1,30 19,51                     5,00 97,55                  1,30 17,19                     19,43 334,00                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

5 2 2,50 BL 05 - BL 04 2,50 2,00 2,25 11,00                  49,50                    26,40                 1,52                   39,29                  16,72                  0,10                       1,67                 600 0,2827 3,10                    34,52                    -                                 1,30 51,07                     5,00 255,35                1,30 44,87                     19,43 871,82                  1,30 2,17                       20,53 44,55                     

4 2 2,00 BL 04 - BL 03 2,00 1,30 1,65 20,00                  -                             48,00                 1,52                   53,20                  30,40                  0,10                       3,04                 600 0,2827 5,65                    44,51                    -                                 1,30 69,16                     5,00 345,80                1,30 57,86                     19,43 1.124,21              1,30 3,95                       20,53 81,09                     

3 2 1,30 BL 02 - BL 03 1,30 1,50 1,40 7,00                    -                             16,80                 1,30                   13,65                  9,10                    0,10                       0,91                 400 0,1256 0,87                    11,87                    -                                 1,30 17,74                     5,00 88,70                  1,30 15,43                     19,43 299,80                  1,30 1,18                       20,53 24,22                     

2 1 1,20 BL 03 - BL 01 1,20 1,30 1,25 8,00                    -                             19,20                 1,52                   16,41                  12,16                  0,10                       1,21                 600 0,2827 2,26                    12,94                    -                                 1,30 21,33                     5,00 106,65                1,30 16,82                     19,43 326,81                  1,30 1,57                       20,53 32,23                     

1 2 1,50 - - - -

TOTAL 123,00               316,00               467,00               -                          -                          3.455,00               2.174,40            3.000,60            1.312,14             131,20            209,24                2.660,16              -                                 3.900,70               19.503,50           3.457,98               67.188,38            170,48                  3.499,77               

Santa Maria, Julho de 2023.

CAIXA TIPO 1
 1,2 x 0,8

18 1,5 x 1,1 x h 30,40 21,04 198,72 50,16 1,30 65,20 5,00 326,00 2,97 1,30 3,86 20,53 79,24 29,70 50,16 29,18 20,98 1,30 27,27 19,43 529,85

CAIXA TIPO 2
 1,2 x 1,4

22 1,5 x 1,7 x h 57,70 46,26 274,56 147,13 1,30 191,26 5,00 956,30 5,61 1,30 7,29 20,53 149,66 56,10 147,13 96,93 50,20 1,30 65,26 19,43 1.268,00

CAIXA TIPO 3
 1,4 x 1,7

0 1,7 x 2,0 x h 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 5,00 0,00 0,00 1,30 0,00 20,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 19,43 0,00

Obs.: o serviço e o insumo do lastro de brita das caixas de drenagem estão computados diretamente nas composições próprias.

1.797,85

Transporte 
(m³ x km)

Volume 
(m³)

Empolamento
Volume lastro 

empolado 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

1.282,30 11,15 228,90 85,80 197,29TOTAL 473,28 197,29 256,46 71,18 92,53

DMT 
Considerada

(Km)

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Eng. Civil - CREA/RS 187.209

Matrícula PMSM 18388

Transporte 
(m³ x Km)

Área 
(m²)

Volume 
escavado 

(m³)

Desconto da 
caixa 
(m³)

Reaterro 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Reaterro 

empolado 
(m³)

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

Regularização 
de vala

LastroPV (H m) Extensão (m) Escoramento
 de vala

Proteção com 
tela h = 1,20

Reaterro
= (escavação vala - lastro - tubo - envelopamento)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM

TRANSPORTE – BOTA FORA TRANSPORTE – REATERRO TRANSPORTE – LASTRO EnvelopamentoEscavação

Bocas de Lobo e Caixas

Caixas de Drenagem Escavação - Bota fora Lastro
h = 10 cm

Regularização
de vala 

Reaterro

Item Nº 
Estimado

Dimensões 
Escavação

(m)

Altura total (h) 
(m)

Altura 
alvenaria 

(m)

Proteção 
com tela

(m²)

Escavação 
(m³)

Empolamento
Material 
Escavado 
empolado 
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 2.500,00                0,31 775,00                           1,30                   1.007,50                        5,00                5.037,50         -                      

Aterro de Argila 2.500,00                0,20 500,00                           1,30                   650,00                            19,43              12.629,50      -                      

Lastro de Brita 2.500,00                0,05 125,00                           1,30                   162,50                            20,53              3.336,12         -                      

Concreto Armado 2.500,00                0,06 150,00                           1,00                   150,00                            11,20              -                       4.032,00        

775,00                  m³ Bota-fora 5,00 km 5.037,50         m³xkm

1.007,50               m³ Argila 19,43 km 12.629,50      m³xkm

500,00                  m³ Brita 20,53 km 3.336,12         m³xkm

125,00                  m³ Concreto 11,20 km 4.032,00         txkm

2.500,00               m²
Santa Maria, Julho de 2023.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

Concreto Armado

Aterro de Argila

Lastro de Brita 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

EXECUÇÃO DE PASSEIO - CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

Camadas do PASSEIO

Concreto Armado 0,06 metros

Aterro de Argila 0,20 metros

Lastro de Brita 0,05 metros
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Faixa de pedestres 1,60 m² 74,00 118,40 m² A-32b - faixa de pedestres 0,203 m² 4,00 0,81 m²

"PARE" 3,28 m² 2,00 6,56 m² A-32b - faixa elevada 0,380 m² 4,00 1,52 m²

Meios-fios 0,30 m² 952,00 285,60 m² A-1a - curva acentuada à esquerda 0,203 m² 1,00 0,20 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 m² A-1b - curva acentuada à direita 0,203 m² 1,00 0,20 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 0,00 m² A-45 - rua sem saída 0,203 m² 1,00 0,20 m²

Faixa de retenção 1,80 m² 7,00 12,60 m²

Triângulo "dê a preferência" 1,60 m² 1,00 1,60 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 16,00 5,76 m²

430,52 m² R-1 - "pare" 0,302 m² 2,00 0,60 m²

R-6a - proibido estacionar 0,196 m² 3,00 0,58 m²

R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 4,00 0,78 m²

R-19 - Vel. permitida 40 km/h 0,196 m² 4,00 0,78 m²

R-2 - Dê a preferência 0,244 m² 1,00 0,24 m²

Meios-fios 0,30 m² 695,00 208,50 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 75,00 15,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 400,00 40,00 m²

263,50 m²

Identificação das vias 0,366 m² 3,00 1,09 m²

Parada de ônibus 0,240 m² 0,00 0,00 m²

28,00 7,00 m²

Santa Maria, Julho de 2023.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

TOTAL GERAL DE PLACAS

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PINTURA NA COR BRANCA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA

TIPO

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

OUTRAS

ACESSIBILIDADE

39,00 mPISO PODOTÁTIL

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA
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Santa Maria, Julho de 2023. 

22,30 km

DMT Considerada (Média) 19,43 km

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

CONCRETO USINADO

Empresa Endereço Distância

Momento Pré-Moldados ESTRADA MUNICIPAL MIGUEL BELTRAME - SANTA MARIA/RS 9,70 km

DMT Considerada (Média) 9,50 km

Bevilaqua Pré-Moldados BR 392 - SANTA MARIA/RS

Matrícula PMSM 18388 

Prontomix BR 287 - SANTA MARIA/RS 9,40 km

DMT Considerada (Média) 11,20 km

Supermix AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM - SANTA MARIA/RS 12,50 km

Supertex BR 392 - SANTA MARIA/RS 11,70 km

10,90 km

Concretina Pré-Moldados ESTRADA MUNICIPAL ÂNGELO BERLEZE - SANTA MARIA/RS 7,90 km

ARTEFATOS DE CIMENTO

Empresa Endereço Distância

REFAP - Refinaria Alberto Pasqualini AV. GETÚLIO VARGAS - CANOAS/RS 284,00 km

DMT Considerada (Média) 284,00 km

INSUMOS ASFÁLTICOS

Empresa Endereço Distância

SOLOS

Empresa Endereço Distância

Stanguerlin Indústria e Comércio RUA JOSÉ TAVARES - SANTA MARIA/RS 16,60 km

Transportes Tayrone BR 392 – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 19,40 km

FZ Construções, Comércio e 
Transportes Ltda.

ESTRADA CANABARRO – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS

Cotrel Britagem e Usina BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 21,70 km

DMT Considerada (Média) 20,53 km

Brita Pinhal ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS 14,20 km

Della Pasqua Britas DISTRITO ESTAÇÃO PINHAL – ITAARA/RS 25,70 km

MATERIAL PÉTREO E CBUQ

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

Empresa Endereço Distância
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Observações:

Santa Maria, Julho de 2023. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

3,88497 3.884,97

1) Conforme Portaria 1977/2017 - DNIT, §2° Na inexistência de preço de algum produto asfáltico nas unidades da federação, deverão ser utilizados os preços regionais 
disponibilizados pela ANP, adotando-se como referência a localização das refinarias mais próximas à obra.

2) Alíquota ICMS de 17%, conforme legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul, acrescida de 3% de Fundo de Erradicação da Pobreza, conforme Nota SINAPI 
05/2021 nº 01 - Atualização ICMS insumos asfálticos coletados no site da ANP . Alíquotas PIS de 0,65% e COFINS de 3%.

3) Determinação do preço de aquisição de insumo asfáltico referencial, conforme Instrução de Serviço nº 6 DNIT SEDE, de 07 de março de 2019, com exceção do BDI, que 
é acrescido posteriormente, em planilha orçamentária:

Cimento Asfáltico de Petróleo
CAP 50-70

ANP jun-23 RS Kg 2,96618

2,52894 3,31230 3.312,30

Emulsão Asfáltica RR-1C ANP jun-23 SUL Kg 2,21482

Emulsão Asfáltica RR-2C ANP jun-23 SUL Kg

3,93137 5,14914 5.149,14

2,90088 2.900,88

Asfalto Diluído CM-30 ANP jun-23 RS Kg

MEMÓRIA DE CÁLCULO – INSUMOS ASFÁLTICOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

Produto Fonte
Mês de 

referência

Estado / 

Região 1) Unidade
Valor

(R$/Kg)

Valor c/ ICMS, PIS 
e COFINS

(R$/Kg) 
2) 3)

Valor 
Considerado

(R$/Ton)
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