PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul BDI 01: SERVICOS: 22,54% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES: 19,60% obra, de acordo com as bases.

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

i ica i o
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS - ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 150.358,80 8,50 %

11 ”;ZfSM Proprio a Percussao (SPT) com Continua - éncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI SET/2023) m 60,00 199,45 0,00 288,70 288,70 0,00 17.322,00 17.322,00 0,98 %

12 E9687 SICRO3  Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW UN 3,74 142,94 0,00 170,96 170,96 0,00 639,39 639,39 0,04 %

13 ‘zgﬁy Préprio  Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (extensao até 200m) - Referéncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI SET/2023) m? 341,25 76,33 0,00 110,49 110,49 0,00 37.704,71 37.704,71 2,13 %

14 ”;ZZSOM Proprio  Servigos Graficos - Pontes / Viadutos < 100m - Referéncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI SET/2023) vb 1,00 418,10 0,00 605,20 605,20 0,00 605,20 605,20 0,03 %

15 P proprio G 40 de empresa especializada para so de amblental, junto & FEPAM e conforme exigéncias desta, para execug8o de ponte de concreto vb 1,00 65.000,00 0,00 94.087,50 94.087,50 0,00 94.087,50 94.087,50 532 %

2 SERVICOS INICIAIS - INSTALAGOES PROVISORIAS E CANTEIRO DE OBRAS 135.119,21 7,63 %

2.1 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 10,34 308,74 38,19 340,14 378,33 394,88 3.517,05 3.911,93 0,22 %

22 99059 SINAPI  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 52,50 49,94 30,83 30,37 61,20 1.618,58 1.594,42 3.213,00 0,18 %

29 — sinapi  LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m2 300,00 043 0,20 033 053 60,00 99,00 159,00 0.01%
ESTEIRAS.AF_05/2018

24 96624 SINAPI  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 m® 30,00 117,27 33,69 110,01 143,70 1.010,70 3.300,30 4.311,00 0,24 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

215 100978 SINAPI (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m? 39,00 6,89 1,19 7,25 8,44 46,41 282,75 329,16 0,02 %

26 95875 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1337,70 2,40 0,29 2,58 2,87 387,93 3.451,27 3.839,20 0,22 %

27 93588 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1080,30 3,04 0,37 3,27 3,64 399,71 3.532,58 3.932,29 0,22 %
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

28 00010776 SINAPI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 24,00 664,06 0,00 813,74 813,74 0,00 19.529,76 19.529,76 1,10 %
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI

29 00010778 SINAPI  \iog) (7ACAQ/DESMOBILIZACAO) MES 6,00 1.062,50 0,00 1.301,99 1.301,99 0,00 7.811,94 7.811,94 0,44 %

210 5915014 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 245,30 1,36 0,00 1,63 1,63 0,00 399,84 399,84 0,02 %

2.1 5915012 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 304,70 2,11 0,00 2,52 2,52 0,00 767,84 767,84 0,04 %

2.12 93582 SINAPI  EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m? 24,00 268,68 68,68 260,56 329,24 1.648,32 6.253,44 7.901,76 0,45 %
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

213 93583 SINAPI £ O UIPAMENTOS. AF_04/2016 m? 24,00 449,28 115,59 434,96 550,55 2.774,16 10.439,04 13.213,20 0,75 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

214 92988 SINAPI EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 300,00 54,24 4,30 62,17 66,47 1.290,00 18.651,00 19.941,00 1,13 %

2 — — ggLRCARr;gE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE UN 1,00 220711 469,45 223514 2.704,59 469,45 223514 270459 015 %

). AF_07/2020_PS
2.16 00041195  SINAPI  POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00 645,17 0,00 790,59 790,59 0,00 790,59 790,59 0,04 %
A o ST mgggml}gg PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE UN 1,00 247,61 83.44 219,98 303,42 83,44 219,98 303,42 0.02%
). AF_11/2016

2.18 95673 SINAPI  HIDROMETRO DN 20 (%), 1,5 MY/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00 186,97 23,54 205,57 229,11 23,54 205,57 229,11 0,01 %
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,

2 se SINAPI " RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 100,00 23,90 (1579 25,73 D 1:579.00 ARTEILY AT W%
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),

220 90099 SINAPI | ARG, MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_0212021 m? 20,00 16,32 764 12,36 20,00 152,80 247,20 400,00 0,02 %

221 93214 SINAPI  EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA UN 1,00 5.266,09 461,05 5.992,02 6.453,07 461,05 5.992,02 6.453,07 0,36 %
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13

222 98053 SINAPI CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA UN 1,00 2.808,41 376,96 3.064,47 3.441,43 376,96 3.064,47 3.441,43 0,19 %

223 98459 SINAPI  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 264,00 84,64 19,64 84,08 103,72 5.184,96 22.197,12 27.382,08 1,55 %

3 SERVIGOS INICIAIS - MOBILIZAGAO 115.986,47 6,55 %

- S sinapl  CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 6170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA cHP 374 246,85 2447 270.76 205.23 9152 1.012,64 110416 0,06 %

ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
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32 o13ms  Siapl  SAMINHAO BASCULANTE R A T AL UL STABESIE PERIEAEMREEES  gup 3,74 258,27 25,42 283,47 308,89 95,07 1.060,18 1.155,25 0,07 %
o o | on R e e seoneens e
34 E9665  SICRO3  Cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade de 22 t - 240 kW UN 3,74 373,7368 0,00 446,99 446,99 0,00 1.671,74 1.671,74 0,09 %
35 E9134 SICRO3 inio com i para 30 iros - 111 kW UN 448,80 208,1914 0,00 249,00 249,00 0,00 111.751,20 111.751,20 6,31 %
4 ADMINISTRAGAO LOCAL 171.982,80 9,72%
41 100306 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 127,62 154,01 2,38 156,39 36.962,40 571,20 37.533,60 212%
42 100309 SINAPI  TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 39,25 45,62 2,48 48,10 10.948,80 595,20 11.544,00 0,65 %
43 93572 SINAPI  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 10.495,74 12.283,76 577,72 12.861,48 73.702,56 3.466,32 77.168,88 4,36 %
44 88326 SINAPI  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1344,00 27,77 27,47 6,56 34,03 36.919,68 8.816,64 45.736,32 2,58 %
5 TERRAPLENAGEM 182.885,21 10,33 %
- — — IEIQATPEEIéI/: sr\f%r;ZDA%A DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m 1200,00 043 0.20 033 0,53 240,00 396,00 636,00 0,04 %
S wme s SO IO AT COU I DESATOAE TSTOTE S L OSE LSS SIS A R s sz w0 ne B sz mas wmus 12
53 100574  SINAPI  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 1272,96 1,55 0,52 1,38 1,90 661,94 1.756,68 2.418,62 0,14 %
aa — —— iéEﬁlfgﬁg E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. ms 1235,92 11,53 384 10,29 1413 4.745.93 1271762 17.46355 0,99 %
55 00006079  SINAPI  ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 957,12 36,51 0,00 44,74 44,74 0,00 42.821,55 42.821,55 2,42 %
56 1505877 SICRO3 de pedra e - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m? 40,00 153,32 0,50 187,38 187,88 20,00 7.495,20 7.515,20 0,42 %
57 100978 SINAPI &%ﬁm":ﬁg?i’; ;Sﬁssg’ﬁ;?’; 'giSgk;’gﬂmfmﬁ%ﬁgg"%ﬁﬁiﬁgéﬁ“"‘NHAO ERSEULARTIE (D7 - CARER G ERAPERAFBRAULEA m? 52,00 6,89 1,19 7.25 8,44 61,88 377,00 438,88 0,02 %
58 95875 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M¥, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1783,60 2,40 0,29 2,58 2,87 517,24 4.601,69 5.118,93 0,29 %
59 93588 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 20104,24 3,04 0,37 3,27 3,64 7.438,57 65.740,86 73.179,43 4,13 %
510 104482 SINAPI  ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 80,00 29,60 28,18 8,09 36,27 2.254,40 647,20 2.901,60 0,16 %
6 INFRAESTRUTURA - ESTACAS PRE-MOLDADAS CRAVADAS 117.549,11 6,64 %
6.1 2306098  SICRO3  Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressao admissivel de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento ecravagao m 384,00 163,88 7,27 193,55 200,82 2.791,68 74.323,20 77.114,88 4,36 %
62 5915014  SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 18798,00 1,36 0,00 1,63 1,63 0,00 30.640,74 30.640,74 1,73%
63 5915012  SICRO3  Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 1662,00 2,11 0,00 2,52 2,52 0,00 4.188,24 4.188,24 0,24 %
6.4 E9665 SICRO3  Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW UN 12,54 373,74 0,00 446,99 446,99 0,00 5.605,25 5.605,25 0,32 %
7 INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAGAO MOLDADOS IN LOCO 64.631,66 3,65%
71 96545 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 127,60 15,41 4,16 14,72 18,88 530,82 1.878,27 2.409,09 0,14 %
72 96547 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 470,10 11,49 2,32 11,76 14,08 1.090,63 5.528,38 6.619,01 0,37 %
73 96548 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1032,00 10,79 1,64 11,58 13,22 1.692,48 11.950,56 13.643,04 0,77 %
7.4 96534 SINAPI  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 m2 76,24 77,00 50,14 44,22 94,36 3.822,67 3.371,34 7.194,01 0,41 %
75 T | O | e A P A G P RS SRR CONCEPECerER BRI e BISBRIEOE m? 22,08 652,91 20,49 779,59 800,08 452,42 17.213,35 17.665,77 1,00 %
o —p— ggugl:f‘l’s(éJ%NL/;?\‘%gﬁgﬁfg\(NElékcngAsssE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE m® 22,08 532,43 0,00 652,44 652,44 0,00 14.405,88 14.405,88 0.81%
7.7 5014569  SICRO3  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 1340,70 0,62 0,00 0,74 0,74 0,00 992,12 992,12 0,06 %
7.8 5914539 SICRO3  Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 1467,88 0,97 0,00 1,16 1,16 0,00 1.702,74 1.702,74 0,10 %
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8 MESOESTRUTURA - PILARES MOLDADOS IN LOCO 24.656,73 1,39 %
8.1 92760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,00 13,96 3,17 13,94 17,11 123,63 543,66 667,29 0,04 %
82 104106 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 565,30 10,81 1,68 11,57 13,25 949,70 6.540,53 7.490,23 0,42 %
MONTAGEM. AF_06/2022
8.3 96252 SINAPI  FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 m? 15,70 259,11 71,79 245,72 317,51 1.127,10 3.857,81 4.984,91 0,28 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M?, PE-DIREITO SIMPLES,
8.4 96257 SINAPI - 7 MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m? 31,40 208,31 98,86 156,40 255,26 3.104,20 4.910,96 8.015,16 0,45 %
85 103672 SINAPI  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m* 3,92 628,85 38,95 731,64 770,59 152,68 2.868,03 3.020,71 0,17 %
86 5914569  SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 238,02 0,62 0,00 0,74 0,74 0,00 176,13 176,13 0,01 %
8.7 5914539 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 260,60 0,97 0,00 1,16 1,16 0,00 302,30 302,30 0,02 %
9 SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS DE EXTREMIDADE MOLDADAS IN LOCO 31.308,47 1,77 %
9.1 92759 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 41,90 14,59 4,75 13,13 17,88 199,03 550,14 749,17 0,04 %
92 92760 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 175,20 13,96 3,17 13,94 17,11 555,38 2.442,29 2.997,67 0,17 %
93 92761 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 84,30 13,22 2,08 14,12 16,20 175,34 1.190,32 1.365,66 0,08 %
94 92762 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 65,10 11,87 1,38 13,17 14,55 89,84 857,37 947,21 0,05 %
95 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 68,20 10,00 0,86 11,39 12,25 58,65 776,80 835,45 0,05 %
96 92764 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 451,40 9,71 0,62 11,28 11,90 279,87 5.091,79 5.371,66 0,30 %
97 92447 SINAPI mﬁm;ﬁggl\é\sE EFESDV\Q/(;S;OAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 2 53,52 165,33 87,81 114,79 202,60 4.699,59 6.143,56 10.843,15 0,61 %
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
9.8 103675 SINAPI  CABAMENTO. AF_0212022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m? 9,93 41,73 39,55 11,59 51,14 392,73 115,09 507,82 0,03 %
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
9.9 00001527 SINAPI BOMEA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m? 9,93 532,43 0,00 652,44 652,44 0,00 6.478,73 6.478,73 0,37 %
9.10 5914569 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 602,95 0,62 0,00 0,74 0,74 0,00 446,18 446,18 0,03 %
9.11 5914539  SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 660,15 0,97 0,00 1,16 1,16 0,00 765,77 765,77 0,04 %
10 SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS INTERMEDIARIAS MOLDADAS IN LOCO 23.922,54 1,35%
10.1 92759 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 51,20 14,59 4,75 13,13 17,88 243,20 672,26 915,46 0,05 %
10.2 92760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 138,40 13,96 3,17 13,94 17,11 438,73 1.929,29 2.368,02 0,13 %
10.3 92762 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 65,10 11,87 1,38 13,17 14,55 89,84 857,37 947,21 0,05 %
10.4 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 78,00 10,00 0,86 11,39 12,25 67,08 888,42 955,50 0,05 %
10.5 92764 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 451,40 9,71 0,62 11,28 11,90 279,87 5.091,79 5.371,66 0,30 %
10.6 92447 SINAPI mﬁm;ﬁgg’\ég EESOI\QI(;EI;'OAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 m? 33,12 165,33 87,81 114,79 202,60 2.908,27 3.801,84 6.710,11 0,38 %
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
10.7 103675 SINAPI - CABAMENTO. AF 0212022 PS (EXGLUSIVE CONGRETO) m? 8,06 41,73 39,55 11,59 51,14 318,77 93,42 412,19 0,02 %
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
10.8 00001627 SINAPI  £oyiEA) SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m? 8,06 532,43 0,00 652,44 652,44 0,00 5.258,67 5.258,67 0,30 %
109 5914569  SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 489,40 0,62 0,00 0,74 0,74 0,00 362,16 362,16 0,02 %
10.10 5914539 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 535,83 0,97 0,00 1,16 1,16 0,00 621,56 621,56 0,04 %
1 SUPERESTRUTURA - TRANSVERSINAS MOLDADAS IN LOCO 19.605,37 1,11%
1.1 92760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 138,10 13,96 3,17 13,94 17,11 437,78 1.925,11 2.362,89 0,13 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul BDI 01: SERVICOS: 22,54% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES: 19,60% obra, de acordo com as bases.

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

i ica i o
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)
1.2 92761 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 100,00 13,22 2,08 14,12 16,20 208,00 1.412,00 1.620,00 0,09 %
1.3 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 281,30 10,00 0,86 11,39 12,25 241,92 3.204,01 3.445,93 0,19 %
14 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 2 51,65 132,12 71,42 90,48 161,90 3.688,84 4.673,30 8.362,14 0,47 %
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
1.5 103675 SINAPI  CABAMENTO. AF 0212022 PS (EXGLUSIVE CONGRETO) m® 4,62 41,73 39,55 11,59 51,14 182,72 53,55 236,27 0,01 %
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
11.6 00001527 SINAPI BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m? 4,62 532,43 0,00 652,44 652,44 0,00 3.014,27 3.014,27 0,17 %
1.7 5914569  SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 280,53 0,62 0,00 0,74 0,74 0,00 207,59 207,59 0,01 %
11.8 5914539 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 307,14 0,97 0,00 1,16 1,16 0,00 356,28 356,28 0,02 %
12 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS PRE-MOLDADAS E APRELHOS DE APOIO 407.363,28 23,02 %
121 92760 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1162,80 13,96 3,17 13,94 17,11 3.686,08 16.209,43 19.895,51 1,12 %
122 92761 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4179,60 13,22 2,08 14,12 16,20 8.693,57 59.015,95 67.709,52 3,83 %
123 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 254,40 10,00 0,86 11,39 12,25 218,78 2.897,62 3.116,40 0,18 %
124 92766 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5086,80 11,00 0,37 13,11 13,48 1.882,12 66.687,94 68.570,06 3,87 %
12,5 4507956 SICRO3  Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo kg 162,72 13,23 0,39 15,82 16,21 63,46 2.574,23 2.637,69 0,15 %
126 96536 SINAPI  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 m? 582,72 65,38 40,66 39,46 80,12 23.693,40 22.994,13 46.687,53 2,64 %
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
127 103675 SINAPI  CABAMENTO. AF 0212022 PS (EXGLUSIVE CONGRETO) m? 40,32 41,73 39,55 11,59 51,14 1.594,66 467,30 2.061,96 0,12 %
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
128 00034479 SINAPI  EyiEA) SEM O LANGAMENTO (NBR 8953) m? 40,32 581,57 0,00 712,66 712,66 0,00 28.734,45 28.734,45 1,62 %
12.9 5915014 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 30945,60 1,36 0,00 1,63 1,63 0,00 50.441,33 50.441,33 2,85 %
12.10 5915012 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 2792,16 2,11 0,00 2,52 2,52 0,00 7.036,24 7.036,24 0,40 %
1211 3806420 SICRO3  Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagao de guindaste un 12,00 4.288,84 85,21 5.170,33 5.255,54 1.022,52 62.043,96 63.066,48 3,56 %
1212 E9094 SICRO3  Guindaste movel sobre pneus com 6 eixos com capacidade méaxima de 350 t - 450 kW UN 12,54 2.501,44 0,00 2.991,72 2.991,72 0,00 37.516,17 37.516,17 212 %
1213 0307731 SICRO3  Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalagio dm? 73,80 109,36 29,46 104,55 134,01 2.174,15 7.715,79 9.889,94 0,56 %
13 SUPERESTRUTURA - LAJES PRE-MOLDADAS 136.181,35 7,69 %
13.1 92768 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 740,60 14,02 4,08 13,10 17,18 3.021,65 9.701,86 12.723,51 0,72 %
13.2 92771 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1656,50 11,44 0,98 13,04 14,02 1.623,37 21.600,76 23.224,13 1,31 %
13.3 92772 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1993,90 9,62 0,53 11,26 11,79 1.056,77 22.451,31 23.508,08 1,33 %
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
134 97086 SINAPI i1y ;ZACOES. AF 09/2021 (CONSIDERANDO 12 UTILIZAGOES) m? 35,82 116,24 91,99 50,45 142,44 3.295,08 1.807,12 5.102,20 0,29 %
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
135 103675 SINAPI X CABAMENTO. AF_0212022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m? 33,64 41,73 39,55 11,59 51,14 1.330,46 389,89 1.720,35 0,10 %
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
136 00001527 SINAPI  EoviEA) SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m? 33,64 532,43 0,00 652,44 652,44 0,00 21.948,08 21.948,08 124 %
13.7 5915014 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 25818,70 1,36 0,00 1,63 1,63 0,00 42.084,48 42.084,48 2,38 %
13.8 5915012 SICRO3  Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 2329,57 2,11 0,00 2,52 2,52 0,00 5.870,52 5.870,52 0,33 %
14 SUPERESTRUTURA - LAJE MOLDADA IN LOCO 62.056,06 3,51 %
14.1 92769 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 465,10 13,43 2,61 13,85 16,46 1.213,91 6.441,64 7.655,55 0,43 %
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14.2 92771 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1544,00 11,44 0,98 13,04 14,02 1.513,12 20.133,76 21.646,88 1,22 %
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4

14.3 97086 SINAPI UTILIZACOES. AF 092021 m? 25,80 116,24 91,99 50,45 142,44 2.373,34 1.301,61 3.674,95 0,21 %
144 Tl S v s e gy RS A R G D DI LA AR AR S L ms 35,22 4,73 39,55 11,59 51,14 1.392,95 408,20 1.801,15 010 %
145 00001527 SINAPI ggugif‘rs(é&J%N&%%Eﬁgﬁfg\(ﬁékcgéifE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE me 35,22 532,43 0,00 652,44 652,44 0,00 22.978,94 22.978,94 1,30 %
14.6 5914569 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 2138,56 0,62 0,00 0,74 0,74 0,00 1.582,53 1.582,53 0,09 %
14.7 5914539  SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 2341,43 0,97 0,00 1,16 1,16 0,00 2.716,06 2.716,06 0,15 %
15 SUPERESTRUTURA - LAJES DE TRANSIGAO MOLDADAS IN LOCO 17.682,00 1,00 %
15.1 92768 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 38,30 14,02 4,08 13,10 17,18 156,26 501,73 657,99 0,04 %
15.2 92769 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 60,80 13,43 2,61 13,85 16,46 158,69 842,08 1.000,77 0,06 %
15.3 92770 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 130,30 12,74 1,61 14,00 15,61 209,78 1.824,20 2.033,98 0,11 %
15.4 92771 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 221,60 11,44 0,98 13,04 14,02 217,17 2.889,66 3.106,83 0,18 %
155 97086 SINAPI Ef\rﬁ_l?zlig(éég, :\\/lll:.')—l\é‘lg'g(ng:\ﬂ E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 7,76 116,24 91,99 50,45 142,44 713,84 391,49 1.105,33 0,06 %
156 96624 SINAPI  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM. AF_08/2017 m® 5,58 117,27 33,69 110,01 143,70 187,99 613,86 801,85 0,05 %
15.7 103675 SINAPI ggz]gﬁ;g:?gMAE_EU\QEOAZSZ_EP;A(JEiséLFUCSKICZESCNcllF"\IAé;ésg)LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E mé 9,12 41,73 39,55 11,59 51,14 360,70 105,70 466,40 0,03 %
158 00001527 SINAPI ggugif‘rs(é&J%N&%%Eﬁgﬁfg\(ﬁékcgéifE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE me 9,12 532,43 0,00 652,44 652,44 0,00 5.950,25 5.950,25 0,34 %
15.9 95875 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 248,81 2,40 0,29 2,58 2,87 72,15 641,93 714,08 0,04 %
15.10 93588 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 200,94 3,04 0,37 3,27 3,64 74,35 657,07 731,42 0,04 %
15.11 5914569 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 553,77 0,62 0,00 0,74 0,74 0,00 409,79 409,79 0,02 %
15.12 5914539  SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 606,30 0,97 0,00 1,16 1,16 0,00 703,31 703,31 0,04 %
16 SUPERESTRUTURA - BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO 72.875,39 4,12 %
16.1 92916 SINAPI Q%m?iég’\?EAEfg;lzlgzUzRAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 691,20 15,87 5,02 14,43 19,45 3.460,82 9.974,02 13.443,84 0,76 %
16.2 92919 SINAPI Q%m?iég’\?EAEfg;lzlgzUzRAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1074,30 12,82 2,29 13,42 15,71 2.460,15 14.417,10 16.877,25 0,95 %
163 92921 SINAPI Q%m?iég’\?EAEfg;lzlgzUzRAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 664,40 10,61 1,47 11,53 13,00 976,67 7.660,53 8.637,20 0,49 %
16.4 92431 SINAPI “c"gu;’éﬁgxniE;f_i’;‘gE&%iv1%Euﬁﬁf‘z"f\’;g§;'k’;f‘§;2§§g PREULAGES = ESTRUTURAS SIAILARES; S BIRETE S LSS, 3 CHAPARE RIDERA m? 181,48 66,75 24,42 57,38 81,80 4.431,74 10.413,32 14.845,06 0,84 %
165 os=o RS e I O L ms 23,10 41,73 39,55 11,59 51,14 913,61 267,72 1.181,33 007 %
166 00001527 SINAPI ggugif‘rs(é&J%N&%%Eﬁgﬁfg\(ﬁékcgéifE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE me 23,10 532,43 0,00 652,44 652,44 0,00 15.071,36 15.071,36 0,85 %
16.7 5914569 SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1402,63 0,62 0,00 0,74 0,74 0,00 1.037,95 1.037,95 0,06 %
16.8 5914539  SICRO3  Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 1635,69 0,97 0,00 1,16 1,16 0,00 1.781,40 1.781,40 0,10 %
17 SUPERESTRUTURA - SERVICOS COMPLEMENTARES 21.302,90 1,20 %
171 2015642  SICRO3  Dreno em tubo de ago galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalagéo m 15,00 166,90 10,24 194,28 204,52 153,60 2.914,20 3.067,80 0,17 %
17.2 0307734 SICRO3  Junta de dilatagao em elastémero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalagéo m 26,00 572,34 24,87 676,48 701,35 646,62 17.588,48 18.235,10 1,03 %
18 SERVIGOS FINAIS - SINALIZAGAO VERTICAL 3.671,70 0,21%
18.1 5213516 SICRO3  Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefietiva tipo | + | - fornecimento e implantagao un 2,00 819,69 156,68 847,77 1.004,45 313,36 1.695,54 2.008,90 0,11 %
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18.2 5213351  SICRO3  Suporte polimérico ecologico macio colapsivel D = 6,5 cm para placa de si do- ei 3 un 2,00 678,47 15,12 816,28 831,40 30,24 1.632,56 1.662,80 0,09 %
19 SERVICOS FINAIS - DESMOBILIZAGAO 10.620,58 0,60 %
. S ST gé&mﬁi&ﬁ:&égﬁf(gHTsgﬁjﬂzg.%(j&;lz_ggoulco - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA CHP 3,74 246,85 2447 27076 205,23 9152 1.012,64 1.104,16 0,06 %
192 013 Sapl  SAMINHAO BASCULANTE G R AU T O N e GHRER UILFTREESE PEIEAEIEESS | Gup 3,74 258,27 25,42 283,47 308,89 95,07 1.060,18 1.155,25 0,07 %
3 s e SETROSSCAUDERA SONE DS CONCATRECAOERA TRACKD s FOTENCILIO T2 T SAPBACHTES, P ML DTONS.CAGHEA
19.4 E9665  SICRO3  Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW UN 3,74 373,74 0,00 446,99 446,99 0,00 1.671,74 1.671,74 0,09 %
19.5 5915014  SICRO3  Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 3446,30 1,36 0,00 1,63 1,63 0,00 5.617,47 5.617,47 032 %
19.6 5915012  SICRO3  Transporte com caminho carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 304,70 2,11 0,00 2,52 2,52 0,00 767,84 767,84 0,04 %

Totais -> 303.726,24  1.466.033,39  1.769.759,63
SANTA MARIA - RS, OUTUBRO DE 2023.

Total sem BDI 1.433.485,92
Total do BDI 336.273,71
Total Geral 1.769.759,63
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