
Legenda:
               Serviços - Incide BDI 01 = 22,54%
               Transporte - Incide BDI 02 = 19,60%
               Estudos e Projetos - Incide BDI 03 = 44,75%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

1 SERVIÇOS INICIAIS - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1.1 IPMSM 
3618

Próprio Sondagem à Percussão (SPT) com Amostragem Contínua - Referência DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI SET/2023) m 60,00              Conforme memória de cálculo específica; considerados quatro pontos de sondagem até 15,00 m

1.2 E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW CHP 3,74                mobilização e desmobilização de equipamento SPT
1 caminhão x (tempo de mobilização + desmobilização) (memória de cálculo específica) = 2 x 1,87 = 3,74 h

1.3 IPMSM
3619

Próprio Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (extensão até 200m) - Referência DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI SET/2023) m² 341,25            área da ponte: 6,50 m x 52,50 m = 341,25 m²

1.4 IPMSM
3620

Próprio Serviços Gráficos - Pontes / Viadutos < 100m - Referência DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI SET/2023) vb 1,00                representação gráfica do projeto executivo

1.5 IPMSM 
3634

Próprio Contratação de empresa especializada para elaboração de licenciamento ambiental, junto à FEPAM e conforme exigências desta, para execução de ponte de concreto vb 1,00                Contratação de empresa especializada para elaboração de licenciamento ambiental, conforme planilha de cotações 
de mercado anexa

2 SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS

2.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 10,34            

Placa de obra padrão CEF: 1,50 x 3,00 m = 1 unid = 4,50 m²
Placa de obra padrão PMSM: 1,00 x 2,00 m = 1 unid = 2 m²
Placas de advertência "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO": 0,80 x 1,20 m x 4 unid 
= 3,84 m²
Total: 4,50 + 2 + 3,84 = 10,34 m²

2.2 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 52,50            comprimento da ponte

2.3 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 300,00          áreas de vivência + centrais de armaduras e fôrmas

2.4 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 m³ 30,00            (áreas de vivência + centrais de armaduras e fôrmas) x 0,10 cm

2.5 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 39,00            vol. lastro x empolamento = 30,00 x 1,3 = 39,00 m³

2.6 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³ x km 1.337,70       vol. lastro x empolamento x DMT (pav) = 30,00 x 1,30 x 34,30 = 1.389,57 m³ x km

2.7 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³ x km 1.080,30       vol. lastro x empolamento x DMT (não pav) = 30,00 x 1,30 x 27,70 = 1.080,30 m³ x km

2.8 10776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) mês 24,00            containers para escritório, refeitório, almoxarifado e depósito, conforme layout de canteiro de obras
4 unid x 6 meses = 24 meses

2.9 10778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) mês 6,00              containers para sanitário e vestiário, conforme layout de canteiro de obras
1 unid x 6 meses = 6 meses

2.10 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada t x km 245,30          mobilização containers: peso unit x número de unid x DMT Santa Maria (pav)
2,2 t/unid x 5 unid x 22,30 km = 3.133,00 t x km

2.11 5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural t x km 304,70          mobilização containers: peso unit x número de unid x DMT (não pav)
2,2 t/unid x 5 unid x 27,70 km = 277,00 t x km

2.12 93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS m² 24,00            conforme layout de canteiro de obras

2.13 93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS m² 24,00            conforme layout de canteiro de obras

2.14  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 m 300,00          Instalação elétrica para barracão de obras.

2.15 101511 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 unid 1,00              Instalação elétrica para barracão de obras.

2.16 41195 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D unid 1,00              Instalação elétrica para barracão de obras.

2.17 95644 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 unid 1,00              Instalação hidrossanitária para barracão de obras.

2.18 95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 unid 1,00              Instalação hidrossanitária para barracão de obras.

2.19  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 100,00          Instalação hidrossanitária para barracão de obras.

2.20 90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 20,00            escavação para instalação hidrossanitária = item 1.2.16 x 0,4 x 0,5

2.21 93214 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA unid 1,00              Instalação hidrossanitária para barracão de obras.

2.22 98053 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA unid 1,00              Instalação hidrossanitária para barracão de obras.

2.23 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m 264,00          conforme layout de canteiro de obras: 2,20 m x 120,00 = 264 m²

3 SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO

3.1 91031 SINAPI CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 3,74              mobilização de materiais e equipamentos
2 caminhões x tempo de mobilização (memória de cálculo específica) = 2 x 1,87 = 3,74 h

3.2 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 3,74              mobilização de materiais e equipamentos
2 caminhões x tempo de mobilização (memória de cálculo específica) = 2 x 1,87 = 3,74 h

3.3 5875 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,87              mobilização de maquinário
1 retroescav. x tempo de mobilização (memória de cálculo específica) = 1 x 1,87 = 1,87 h

3.4 E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw unid 3,74              desmobilização de maquinário: escavadeira hidráulica e trator de esteira
2 x tempo de mobilização (memória de cálculo específica) = 2 x 1,87 = 3,74 h

Memória de Cálculo Geral Sintética

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
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3.5 E9134 SICRO3 Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw unid 448,80          mobilização e desmobilização diária de mão-de-obra: 
2 x 1,87 h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 6 meses

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00          2 h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 6 meses

4.2 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00          2 h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 6 meses

4.3 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 6,00              período de duração da obra

4.4 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.344,00       8 h/dia x 7 dia/semana x 4 semanas/mês x 6 meses

5 TERRAPLENAGEM

5.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 1.200,00       

Limpeza das cabeceiras: 15,00 m x 20,00 x 2  = 600,00 m²

Limpeza área da jazida (igual área cabeceiras) = 600 m³

Total: 600 + 600 = 1.200 m²

5.2 101266 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 m³ 2.215,12       

Escavação cabeceiras, considerando 8,50 m de largura, 3,60 m de altura e saias de aterro com 4,00 m: (8,50 m + 
16,50 m) x 3,60 m x 10,00 m = 900,00 m³

Escavação blocos de fundação: 3,30 m x 2,50 m x 1,20m x 8 = 79,20 m³

Escavação jazida argila (para aterro cabeceiras + blocos): igual item 5.4 = 957,12 m³

Escavação para remoção ensecadeiras = 2 x 2.05 m² x 68,00 m = 278,80 m³

Total: 900,00 + 79,20 = 979,20 m³

5.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1.272,96       

Espalhamento de bota-fora: 

vol. escavação cabeceiras x empolamento: 900,00 x 1,3 = 1.170,00 m³

vol. escavação blocos x empolamento: 79,20 x 1,3 = 102,96 m³

5.4 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 1.235,92       

Aterro cabeceiras: (8,50 m + 16,50 m) x 3,60 m x 10,00 m = 900,00 m³

Aterro blocos de fundação: escavação - vol. concreto blocos = 79,20 - 22,08 = 57,12 m³

Aterro para ensecadeiras = 2 x 2.05 m² x 68,00 m = 278,80 m³

Total: 900,00 + 57,12 + 278,80 = 1.235,92 m³

5.5 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 957,12          

Aterro cabeceiras: (8,50 m + 16,50 m) x 3,60 m x 10,00 m = 900,00 m³

Aterro blocos de fundação: escavação - vol. concreto blocos = 79,20 - 22,08 = 57,12 m³

Total: 957,12 m³

OBS: ensecadeiras serão executadas com material da escavação das cabeceiras.

5.6 1505877 SICRO3 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 40,00            proteção apoios de extremidade: 10,00 m x 2,00 m x 1 m x 2 = 40,00 m³

5.7 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 52,00            vol enrocamento x empolamento = 40,00 x 1,3 = 52,00 m³

5.8 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³ x km 1.783,60       vol. enrocamento x empolamento x DMT (pav) = 40 x 1,3 x 34,30 km = 1.783,60 m³ x km

5.9 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³ x km 20.104,24     

vol. aterro material importado  x empolamento x DMT (não pav) = 957,12 x 1,3 x 15 km =  18.663,84 m³ x km

vol. enrocamento x empolamento x DMT (pav) = 40 x 1,3 x 27,70 km = 1.440,40 m³ x km

Total: 18.663,84 + 1.440,40 = 20.104,24 m³ x km

5.10 104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 h 80,00            execução das ensecadeiras, estacas e blocos de fundação: 2 x 8 h x 5 dias = 80 h

6 INFRAESTRUTURA - ESTACAS PRÉ-MOLDADAS CRAVADAS

6.1 2306098 SICRO3 Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação m 384,00          8 metros de comprimento por estaca, 6 estacas por bloco, 8 blocos = 8 x 6 x 8 = 348,00 m

6.2 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada t x km 18.798,00     área base estaca x comprimento x número de estacas x peso específico concreto armado x DMT (Porto Alegre)
0,25 m x 0,25 m x 8 m x 48 unid x 2,5 t/m³ x 313,30 km = 18.798,00 t x km

6.3 5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural t x km 1.662,00       área base estaca x comprimento x número de estacas x peso específico concreto armado x DMT (não pav)
0,25 m x 0,25 m x 8 m x 48 unid x 2,5 t/m³ x 27,70 km = 1.662,00 t x km
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6.4 E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw unid 12,54            mobilização e desmobilização bate-estaca - conforme memória de cálculo específica
2 x 6,27 h = 12,54 h

7 INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO MOLDADOS IN LOCO

7.1 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 127,60          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

7.2 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 470,10          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

7.3 96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 1.032,00       Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

7.4 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES m² 76,24            8 unid x (2 x 2,30 m x 0,80 m + 2 x 1,50 m x 0,80 m + 2,30 m x 1,50 m) = 76,24 m²

7.5 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 22,08            8 unid x (2,30 m x 1,50 m x 0,80 m) = 22,08 m³

7.6 1527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 22,08            vol. total de concreto = item 7.5

7.7 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada t x km 1.340,70       item 7.6 x 2,4 t/m³ x DMT (pav) = 22,08 x 2,4 x 25,30 km = 1.340,70 t x km

7.8 5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural t x km 1.467,88       item 7.6 x 2,4 t/m³ x DMT (não pav) = 22,08 x 2,4 x 27,70 km = 1.467,88 t x km

8 MESOESTRUTURA - PILARES MOLDADOS IN LOCO

8.1 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 39,00            Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

8.2 104106 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 565,30          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

8.3 96252 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m² 15,70            

(comprimento circunferência x altura pilar x número de pilares ) / 2 reutilizações

Pilares de extremidade: 
2 x 3,14 x 0,25 m x 2,00 m x 4 unid = 12,56 m²

Pilares intermediários:
2 x 3,14 x 0,25 m x 3,00 m x 4 unid = 18,84 m²

Total = 12,56 + 18,84 = 31,40 m² / 2 reutilizações = 15,70 m²

8.4 96257 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 REUTILIZAÇÕES m² 31,40            item 8.3 x 2

8.5 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 3,92              

área base x comprimento x número de pilares

Pilares de extremidade: 
3,14 x (0,25 m)² x 2,00 m x 4 unid = 1,57 m³

Pilares intermediários:
3,14 x (0,25 m)²  x 3,00 m x 4 unid = 2,35 m³

Total = 1,57 + 2,35 = 3,92 m³

8.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada t x km 238,02          item 8.5 x 2,4 t/m³ x DMT (pav) = 3,92 x 2,4 x 25,30 km = 238,02 t x km

8.7 5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural t x km 260,60          item 8.5 x 2,4 t/m³ x DMT (não pav) = 3,92 x 2,4 x 27,70 km = 260,60 t x km

9 SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS DE EXTREMIDADE MOLDADAS IN LOCO

9.1 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 41,90            Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

9.2 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 175,20          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

9.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 84,30            Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

9.4 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 65,10            Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

9.5 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 68,20            Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

9.6 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 451,40          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

9.7 92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 53,52            
Vigas: 2 x (2 x 6,30 m x 0,60 m + 4 x 0,25 m x 0,50 m + 2 x 0,80 m x 1,10 m + 6,30 m x 0,80 m) = 29,72 m²
Cortinas: 2 x (2 x 5,80 m x 1,00 + 2 x 0,30 m x 0,50 m) = 23,80 m²
Total = 29,72 + 23,80 = 53,52 m²

9.8 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 9,93              
Vigas: 2 x (6,30 m x 0,80 m x 0,60 m + 2 x 0,50 m x 0,25 x 0,80 m) = 6,45 m³
Cortinas: 2 x 5,80 m x 0,30 x 1,00 m = 3,48 m³
Total: 6,45 + 3,48 = 9,93 m³

Página 3 de 10



Legenda:
               Serviços - Incide BDI 01 = 22,54%
               Transporte - Incide BDI 02 = 19,60%
               Estudos e Projetos - Incide BDI 03 = 44,75%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

Memória de Cálculo Geral Sintética

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

9.9 1527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 9,93              vol. total de concreto = item 9.8

9.9 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada t x km 602,95          item 9.8 x 2,4 t/m³ x DMT (pav) = 9,83 x 2,4 x 25,30 km = 565,50 t x km

9.10 5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural t x km 660,15          item 9.8 x 2,4 t/m³ x DMT (não pav) = 9.83 x 2,4 x 27,70 km = 653,50 t x km

10 SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS INTERMEDIÁRIAS MOLDADAS IN LOCO

10.1 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 51,20            Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

10.2 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 138,40          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

10.3 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 65,10            Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

10.4 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 78,00            Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

10.5 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 451,40          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

10.6 92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 33,12            2 x (2 x 6,3 m x 0,60m + 4 x 0,25 m x 0,50 m + 2 x 1,00 m x 1,10 m + 6,3 x 1) = 33,12 m²

10.7 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 8,06              2 x (6,30 x 0,60 m x 1,00 m + 2 x 0,25 m x 1,00 m x 0,50 m) = 8,06 m³

10.8 1527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 8,06              vol. total de concreto = item 10.7

10.9 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada t x km 489,40          item 10.8 x 2,4 t/m³ x DMT (pav) = 8,06 x 2,4 x 25,30 km = 489,40 t x km

10.10 5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural t x km 535,83          item 10.7 x 2,4 t/m³ x DMT (não pav) = 8,06 x 2,4 x 27,70 km = 535,83 t x km

11 SUPERESTRUTURA - TRANSVERSINAS MOLDADAS IN LOCO

11.1 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 138,10          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

11.2 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 100,00          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

11.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 281,30          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

11.4 92448 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES m² 51,65            6 x (2 x 0,20 m x 0,80 m + 2 x 5,18 m x 0,80 m) = 51,65 m²

11.5 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 4,62              6 x 3,85 m² x 0,20 m = 4,62 m³

11.6 1527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 4,62              vol. total de concreto = item 11.5

11.7 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada t x km 280,53          item 11.5 x 2,4 t/m³ x DMT (pav) = 4,62 x 2,4 x 25,30 km = 280,53 t x km

11.8 5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural t x km 307,14          item 11.5 x 2,4 t/m³ x DMT (não pav) = 4,62 x 2,4 x 27,70 km = 307,14 t x km

12 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS E APARELHOS DE APOIO

12.1 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 1.162,80       Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

12.2 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 4.179,60       Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

12.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 254,40          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

12.4 92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 5.086,80       Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

12.5 4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo, colocação e protensão kg 162,72          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

12.6 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM m² 582,72          12 x (2 x 17,20 x 1,00 m + 2 x 0,20 m² + 17,20 m x 0,40 m) = 528,12 m²

12.7 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 40,32            0,195 m² x 17,2 m = 3,36 m³/viga x 12 vigas = 40,32 m³

12.8 34479 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 40,32            igual ao item 12.7

12.9 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada t x km 30.945,60     item 12.8 x 2,5 t/m³ x DMT (pav) = 40,32 x 2,5 x 307,00 km = 30.945,60 t x km

12.10 5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural t x km 2.792,16       item 12.8 x 2,5 t/m³ x DMT (não pav) = 40,32 x 2,5 x 27,70 km = 2.792,16 t x km
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Legenda:
               Serviços - Incide BDI 01 = 22,54%
               Transporte - Incide BDI 02 = 19,60%
               Estudos e Projetos - Incide BDI 03 = 44,75%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

Memória de Cálculo Geral Sintética

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

12.11 3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste unid 12,00            instalação das 12 vigas

12.12 E9094 SICRO3 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW unid 12,54            mobilização e desmobilização de guindaste
2  x tempo de mobilização Porto Alegre (memória de cálculo específica) = 2 x 6,27 = 12,54 h

8.8 307731 SINAPI Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm³ 73,80            30 cm x 25 cm x 4,1 cm x 24 unidades = 73.800 cm³ = 73,80 dm³

13 SUPERESTRUTURA - LAJES PRÉ-MOLDADAS

13.1 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 740,60          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

13.2 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 1.656,50       Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

13.3 92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 1.993,90       Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

13.4 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (CONSIDERANDO 12 UTILIZAÇÕES) m² 35,82            

Placas de extremidade: 96 x (2 x 1,078 m x 0,10 m + 2 x 2,367 m x 0,10 m + 1,078 m x 2,367 m) = 311,10 m²

Placas centrais: 48 x (2 x 1,078 m x 0,10 m + 2 x 1,767 m x 0,10 + 1,078 m x 1,767 m) = 118,74 m²

Total = 311,10 + 118,74 = 429,84 m² / 12 utilizações = 35,82 m²

13.5 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 33,64            

Placas de extremidade: 96 x 1,078 m x 2,367 m x 0,10 m = 24,50 m³

Placas centrais: 48 x 1,078 m x 1,767 m x 0,10 m = 9,14 m³

Total = 24,50 + 9,14 = 33,64 m³

13.6 1527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 33,64            igual ao item 13.5

13.7 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada t x km 25.818,70     item 12.7 x 2,5 t/m³ x DMT (pav) = 33,64 x 2,5 x 307,00 km = 25.818,70 t x km

13.8 5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural t x km 2.329,57       item 11.5 x 2,5 t/m³ x DMT (não pav) = 33,64 x 2,5 x 27,70 km = 2.329,57 t x km

14 SUPERESTRUTURA - LAJE MOLDADA IN LOCO

14.1 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 465,10          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

14.2 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 1.544,00       Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

14.3 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 m² 25,80            Laje executada sobre as lajes pré-moldadas: (2 x 17,25 m + 2 x 6,50 m) x 0,1 m x 2 + (2 x 17,30 + 2 x 6,50) x 0,10 m 
+ (2 x 51,50 m + 2 x 6,20 m) x 0,1 m = 25,80 m²

14.4 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 35,22            Laje executada sobre as lajes pré-moldadas: 6,50 m x 51,80 m x 0,10 m + 2 x 0,15 m x 51,80 m x 0,10 m = 35,22 m³

14.5 1527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 35,22            igual ao item 14.4

14.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada t x km 2.138,56       item 14.5 x 2,4 t/m³ x DMT (pav) = 35,22 x 2,4 x 25,30 km = 2.138,58 t x km

14.7 5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural t x km 2.341,43       item 14.5 x 2,4 t/m³ x DMT (não pav) = 35,22 x 2,4 x 27,70 km = 2.341,43 t x km

15 SUPERESTRUTURA - LAJES DE TRANSIÇÃO MOLDADAS IN LOCO

15.1 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 38,30            Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

15.2 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 60,80            Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

15.3 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 130,30          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

15.4 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 221,60          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

15.5 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 m² 7,76              2 x (2 x 5,70 m x 0,20 m + 2 x 4,00 m x 0,20 m) = 7,76 m²

15.6 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 m³ 5,58              2 x (5,70 + 0,50 m) x (4,00 + 0,50 m) x 0,10 m = 5,58 m³

15.7 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 9,12              2 x 5,70 m x 4,00 m x 0,20 m = 9,12 m³

15.8 1527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 9,12              igual ao item 15.6

15.9 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³ x km 248,81          vol. lastro x empolamento x DMT (pav) = 4,56 x 1,30 x 34,30 = 1.389,57 m³ x km

15.10 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³ x km 200,94          vol. lastro x empolamento x DMT (não pav) = 4,56 x 1,30 x 27,70 = 1.080,30 m³ x km
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Legenda:
               Serviços - Incide BDI 01 = 22,54%
               Transporte - Incide BDI 02 = 19,60%
               Estudos e Projetos - Incide BDI 03 = 44,75%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

Memória de Cálculo Geral Sintética

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

15.11 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada t x km 553,77          item 15.6 x 2,4 t/m³ x DMT (pav) = 9,12 x 2,4 x 25,30 km = 553,77 t x km

15.12 5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural t x km 606,30          item 15.6 x 2,4 t/m³ x DMT (não pav) = 9,12 x 2,4 x 27,70 km = 606,30 t x km

16 SUPERESTRUTURA - BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO

16.1 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 691,20          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

16.2 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 1.074,30       Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

16.3 92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 664,40          Conforme projeto estrutural - planilhas de resumo de aço

16.4 92431 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 m² 181,48          2 x (0,78 m x 52,50 m + 0,94 m x 52,50 m + 2 x 0,22 m²) = 181,48 m²

16.5 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 23,10            2 x 0,22 m² x 52,5 m = 23,10 m³

16.6 1527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 23,10            igual ao item 16.5

16.7 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada t x km 1.402,63       item 16.6 x 2,4 t/m³ x DMT (pav) = 23,10 x 2,4 x 25,30 km = 1.402,63 t x km

16.8 5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural t x km 1.535,69       item 16.6 x 2,4 t/m³ x DMT (não pav) = 23,10 x 2,4 x 27,70 km = 1.535,69 t x km

17 SUPERESTRUTURA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.1 2015642 SICRO3 Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação m 15,00            Conforme projeto estrutural: 0,50 m x 30 unid = 15,00 m

17.2 307734 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação m 26,00            Conforme projeto estrutural: 6,50 m x 4 unid = 26,00 m

18 SERVIÇOS FINAIS - SINALIZAÇÃO VERTICAL

18.1 5213516 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I unid 2,00               Sinalização em ambos os bordos da ponte 

18.2 5213351 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização unid 2,00               Sinalização em ambos os bordos da ponte 

19 SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO

19.1 91031 SINAPI CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 3,74              desmobilização de materiais e equipamentos
2 caminhões x tempo de mobilização (memória de cálculo específica) = 2 x 1,87 = 3,74 h

19.2 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 3,74              desmobilização de materiais e equipamentos
2 caminhões x tempo de mobilização (memória de cálculo específica) = 2 x 1,87 = 3,74 h

19.3 5875 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,87              desmobilização de maquinário
1 retroescav. x tempo de mobilização (memória de cálculo específica) = 1 x 1,87 = 1,87 h

19.4 E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw unid 3,74              desmobilização de maquinário: escavadeira hidráulica e trator de esteira
2 x tempo de mobilização (memória de cálculo específica) = 2 x 1,87 = 3,74 h

19.5 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada t x km 245,30          desmobilização containers: peso unit x número de unid x DMT Porto Alegre (pav)
2,2 t/unid x 5 unid x 313,30 km = 3.133,00 t x km

19.6 5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural t x km 304,70          desmobilização containers: peso unit x número de unid x DMT (não pav)
2,2 t/unid x 5 unid x 27,70 km = 277,00 t x km

Santa Maria, outubro de 2023.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Matrícula PMSM 18388
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Item Descrição Unid
Preço Unitário

JAN/2021

Custo Unitário
(Não Desonerado)

JAN/2021 (*)

Custo Unitário Corrigido
(Não Desonerado)

SET/2023 (**)

1 Sondagem a Percussão (SPT) com Amostragem Contínua m  R$                                261,71  R$                                169,19  R$                                199,45 

2 Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (extensão até 200m) m²  R$                                100,16  R$                                  64,75  R$                                  76,33 

3 Serviços Gráficos - Pontes / Viadutos < 100m vb  R$                                548,59  R$                                354,66  R$                                418,10 

Custos Administrativos: 30,00%
Remuneração da Empresa: 12,00%
Despesas Fiscais: 12,68%

Total 54,68%

Período: IGP-DI Acumulado:
JAN a DEZ - 2021 17,74%
JAN a DEZ - 2022 5,03%
JAN a SET - 2023 -4,88%

Total 17,89%
Santa Maria, outubro de 2023. 

Matrícula PMSM 18388 

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

MEMÓRIA DE CÁLCULO – ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO - REFERÊNCIA DAER/RS (JAN/2021)

(*) Na planilha de referência, de autoria do DAER/RS, é apresentado Preço Unitário que inclui a seguinte composição de BDI:

Este percentual de BDI, que totaliza 54,68%, está sendo descontado do preço unitário, a fim de se obter o custo unitário do serviço, ao qual é aplicado BDI referente a este projeto, em planilha orçamentária. 

(**) Custo unitário corrigido através do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas (FGV), entre a data-base da tabela de 
referência DAER/RS (janeiro de 2021) e a data de elaboração do orçamento (agosto de 2023), de acordo com a seguinte tabela:

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Na planilha de referência, de autoria do DAER/RS, incide porcentagem de 91,54% referente a Encargos Sociais. Este percentual foi mantido no Custo Unitário calculado nesta planilha.
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Item Data Empresa Valor

1 24/08/2023 Plano A Engenharia Ambiental e Civil  R$                         65.000,00 

2 01/09/2023 Garden Projetos  R$                       220.860,00 

3 05/10/2023 Aflora Topografia e Meio Ambiente  R$                         53.900,00 

Valor Considerado (Mediana) 65.000,00R$                         

Santa Maria, outubro de 2023. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – ELABORAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE 

SANTA FLORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

COTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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Tipo de pavimentação
Velocidade máxima 

(Vmax)
Percurso

Tempo mobilização ou 
desmobilização

(Percurso/Vmed)

Perímetro urbano 40,00 km/h 28,00 km/h (70% Vmax) 7,80 km 0,27 h

Rodovia pavimentada 80,00 km/h 64,00 km/h (80% Vmax) 14,50 km 0,22 h

Estrada em leito natural 40,00 km/h 20,00 km/h (50% Vmax) 27,70 km 1,38 h

Tempo total Mobilização ou Desmobilização 1,87 h

Tipo de pavimentação
Velocidade máxima 

(Vmax)
Percurso

Tempo mobilização ou 
desmobilização

(Percurso/Vmed)

Rodovia pavimentada 80,00 km/h 64,00 km/h (80% Vmax) 313,30 km 4,89 h

Estrada em leito natural 40,00 km/h 20,00 km/h (50% Vmax) 27,70 km 1,38 h

Tempo total Mobilização ou Desmobilização 6,27 h

Santa Maria, outubro de 2023. 

Matrícula PMSM 18388 

Velocidade média 
(Vmed)

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Mobilização - Centro de Santa Maria até local da obra

Mobilização - Porto Alegre até local da obra

Velocidade média 
(Vmed)
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Empresa
Distância Rodovia 

Pavimentada
Distância Rodovia 
Não Pavimentada

- 0,00 km 15,00 km

0,00 km 15,00 km

Empresa
Distância Rodovia 

Pavimentada
Distância Rodovia 
Não Pavimentada

Brita Pinhal 34,30 km 27,70 km

Della Pasqua Britas 45,80 km 27,70 km

Cotrel Britagem e Usina 26,80 km 27,70 km

34,30 km 27,70 km

Empresa
Distância Rodovia 

Pavimentada
Distância Rodovia 
Não Pavimentada

Supermix 18,90 km 27,70 km

Supertex 25,30 km 27,70 km

Prontomix 27,70 km 27,70 km

25,30 km 27,70 km

Empresa
Distância Rodovia 

Pavimentada
Distância Rodovia 
Não Pavimentada

Pizatto 330,00 km 27,70 km

Premold 307,00 km 27,70 km

Vigas Pré-Moldados 213,00 km 27,70 km

307,00 km 27,70 km

Santa Maria, outubro de 2023. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Endereço

Matrícula PMSM 18388 

DMT Considerada (Mediana)

ARTEFATOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS

Endereço

RUA THEODORO GOERCK, 215 - CRUZEIRO DO SUL/RS

RODOVIA 118 - SAPUCAIA DO SUL/RS

DMT Considerada (Mediana)

DISTRITO INDUSTRIAL DE ALVORADA - ALVORADA/RS

CONCRETO USINADO

AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM - SANTA MARIA/RS

BR 392 - SANTA MARIA/RS

BR 287 - SANTA MARIA/RS

BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS

DMT Considerada (Mediana)

ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS

DISTRITO ESTAÇÃO PINHAL – ITAARA/RS

MATERIAL BRITADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

Endereço

SOLOS

Endereço

JAZIDA DE ARGILA LOCAL

DMT Considerada

Página 10 de 10


		2023-10-09T10:39:39-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-09T10:40:00-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-09T10:40:15-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-09T10:40:32-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-09T10:40:46-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu sou o autor deste documento


		2023-10-11T08:23:31-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu estou aprovando este documento


		2023-10-11T08:23:52-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu estou aprovando este documento




