Cédigo

5915014

E9134

00001527

93588

IPMSM
3634

93572

2306098

92761

92766

3806420

92771

96536

88326

00006079

E9094

100306

IPMSM
3619

101266

00034479

92760

98459

Banco

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul

Curva ABC de Servigos

Descrigdo
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Contratagédo de empresa especializada para elaboragao de licenciamento ambiental, junto 8 FEPAM e conforme exigéncias desta,
para execucdo de ponte de concreto

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressdo admissivel de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento ecravagao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF 06/2017

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Guindaste mével sobre pneus com 6 eixos com capacidade maxima de 350 t - 450 kW

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (extenséo até 200m) - Referéncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO
IGP-DI SET/2023)

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA,
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0.8 M*/ 111HP). FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M. DMT ATE 1

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

Tipo

Equipamento
Material

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

Servigos

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Equipamento

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Servigos
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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B.D.I.

BDI 01: SERVICOS: 22,54%

BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%

BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Und Quant. Valor Unit
tkm 79.253,9 1,36
UN 448,8 208,19
m? 145,77 532,43
M3XKM 21.385,48 3,04
vb 1,0 65.000,00
MES 6,0 10.495,74
m 384,0 163,88
KG 4.363,9 13,22
KG 5.086,8 11,00
un 12,0 4.288,84
KG 3.422,1 11,44
m? 582,72 65,38
H 1.344,0 27,77
m? 957,12 36,51
UN 12,54 2.501,44
H 240,0 127,62
m? 341,25 76,33
m? 2.21512 11,20
m? 40,32 581,57
KG 1.653,5 13,96
m? 264,0 84,64

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

107.785,30

93.436,30

77.612,32

65.011,85

65.000,00

62.974,44

62.929,92

57.690,75

55.954,80

51.466,08

39.148,82

38.098,23
37.322,88

34.944,45

31.368,05

30.628,80

26.047,61

24.809,34

23.448,90

23.082,86

22.344,96

Peso (%)

7,52

6,52

541

4,54

4,53
4,39

4,39

4,02
3,90

3,59

2,73

2,66
2,60

2,44

2,19

2,14

1,82
1,73

1,64

1,61

1,56

Peso
Acumulado (%)

7,62

14,04

19,45

23,99

28,52

32,91

37,30

41,33

45,23

48,82

51,55

54,21
56,81

59,25

61,44

63,58

65,39

67,13

68,76

70,37

71,93



Cédigo

92772

92988

00010776

5915012

0307734

96557

92447

96385

92919

92431

IPMSM
3618

96548

92916

92768

93583

100309

92764

95875

0307731

97086

5914539

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SICRO3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul

Curva ABC de Servigos

Descrigdo

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Transporte com caminh@o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural

Junta de dilatagédo em elastémero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalagdo

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (EXCLUSIVE CONCRETO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Sondagem a Percusséo (SPT) com Amostragem Continua - Referéncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS -
CORRIGIDO IGP-DI SET/2023)

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalagao

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 (CONSIDERANDO 12 UTILIZAGOES)

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural

Tipo

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

Equipamento

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Servigos

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
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B.D.I.

BDI 01: SERVICOS: 22,54%

BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%

BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Und Quant. Valor Unit
KG 1.993,9 9,62
M 300,0 54,24
MES 24,0 664,06
tkm 7.393,13 2,11
m 26,0 572,34
m? 22,08 652,91
m? 86,64 165,33
m? 1.235,92 11,53
KG 1.074,3 12,82
m? 181,48 66,75
m 60,0 199,45
KG 1.032,0 10,79
KG 691,2 15,87
KG 778,9 14,02
m? 24,0 449,28
H 240,0 39,25
KG 902,8 9,71
M3XKM 3.370,11 2,40
dm?® 73,8 109,36
m? 69,38 116,24
tkm 7.715,02 0,97

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

19.181,31

16.272,00

15.937,44

15.599,50

14.880,84

14.416,25

14.324,19

14.250,15

13.772,52

12.113,79

11.967,00

11.135,28

10.969,34

10.920,17

10.782,72

9.420,00

8.766,18

8.088,26

8.070,76

8.064,73

7.483,56

Peso (%)

1,34

1,14

1,1

1,09

1,04

1,01

1,00

0,99

0,96

0,85

0,83

0,78

0,77

0,76

0,75

0,66

0,61

0,56

0,56

0,56

0,52

Peso
Acumulado (%)

73,27

74,40

75,52

76,60

77,64

78,65

79,65

80,64

81,60

82,45

83,28

84,06

84,82

85,58

86,34

86,99

87,61

88,17

88,73

89,30

89,82



103675

92448

92763

96257

93582

00010778

1505877

104106

96534

96547

93214

5914569

96624

96252

91786

103689

Banco

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul

Curva ABC de Servigos

Descrigdo
Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A
0,28 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_04/2016

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF 02/2016 PA

Transporte com caminh&do betoneira - rodovia pavimentada

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_08/2017

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF 03/2022 PS

Tipo

Equipamento

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

PAVI - PAVIMENTAGAO
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B.D.I.

BDI 01: SERVICOS: 22,54%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%
BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Und

UN

KG

KG

m?

m?2

KG

m?2

m?2

MES

m?

KG

KG

UN

tkm

Quant.

20,02

525,9

664,4

164,01

51,65

681,9

31,4

24,0

6,0

40,0

565,3

76,24

470,1

1,0

7.046,56

35,58

15,7

100,0

10,34

Valor Unit

373,74

13,43

10,61

41,73

132,12

10,00

208,31

268,68

1.062,50

153,32

10,81

77,00

11,49

5.266,09

0,62

117,27

259,11

33,90

308,74

Encargos Sociais

Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

7.482,21

7.062,83

7.049,28

6.844,13

6.823,99

6.819,00

6.540,93

6.448,32

6.375,00

6.132,80

6.110,89

5.870,48

5.401,44

5.266,09

4.368,86

4.172,46

4.068,02

3.390,00

3.192,37

Peso (%)

0,52

0,49

0,49

0,48

0,48

0,48

0,46

0,45

0,44

0,43

0,43

0,41

0,38

0,37

0,30

0,29

0,28

0,24

0,22

Peso
Acumulado (%)

90,34

90,83

91,32

91,80

92,28

92,75

93,21

93,66

94,10

94,53

94,96

95,37

95,74

96,11

96,42

96,71

96,99

97,23

97,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra B.D.I.
BDI 01: SERVICOS: 22,54%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%

BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Encargos Sociais
Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Curva ABC de Servigos

Peso
- - . . o
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Acumulado (%)
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, INHI - INSTALAGOES HIDROS
SHES N VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA SANITARIAS o (0 280541 2:808.41 0:20 97,65
99059 SINAPI LOCACAO_ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 SERT - SERVICOS TECNICOS M 525 49,94 2621,85 0,18 97,83
UTILIZACOES. AF 10/2018
2015642 SICRO3 Dreno em tubo de ago galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalagdo m 15,0 166,90 2.503,50 0,17 98,00
103672 SINAPI 2E%§ZE'ZFQGPESM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS me 3.02 628,85 2.465,09 017 98,18
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
104482 SINAPI  ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 CONTENGAO / POGOS DE VISITA E H 80,0 29,60 2.368,00 0,17 98,34
CAIXAS
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INEL - INSTALAGAO
101511 SINAPI X 2 ’ ’ ’ ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0 2.207,11 2.207,11 0,15 98,50
(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS ILUMINACAO EXTERNA
4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo kg 162,72 13,23 2.152,78 0,15 98,65
100574 SINAPI  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1.272,96 E55) 1.973,08 0,14 98,78
96545 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 127,6 15,41 1.966,31 0,14 98,92
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
SIED SN KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 5 Atz kil ik SO
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
eI S INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 8 2B et ik el
92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 130,3 12,74 1.660,02 012 99,30
MONTAGEM. AF_06/2022
5213516 SICRO3  Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagéo un 2,0 819,69 1.639,38 0,11 99,41
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 _
92762 SINAPI MM - MONTAGEM. AF 06/2022 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 130,2 11,87 1.545,47 0,11 99,52
92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 931 14,59 1.358,32 0,09 99,62
MONTAGEM. AF_06/2022
5213351 SICRO3  Suporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel D = 6,5 cm para placa de sinalizagéo - fornecimento e implantagéo un 2,0 678,47 1.356,94 0,09 99,71
00041195 SINAPI  POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D Material UN 1,0 645,17 645,17 0,05 99,76
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE X =
98525 SINAPI 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 URBA - URBANIZACAO m 1.500,0 0,43 645,00 0,04 99,80
A 3 - -
100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E me 91,0 6,89 626,99 0,04 99,84

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

DESCARGAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul  BDI 01: SERVIGOS: 22,54% Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES: 19,60% insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Curva ABC de Servigos
Peso

Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Acumulado (%)
o

E9687 SICRO3  Caminhéo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW Equipamento UN 3,74 142,94 534,59 0,04 99,88

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE

5875 SINAPI  MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 3,74 135,98 508,56 0,04 99,92
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
IPMSM Préprio Servigos Gréficos - Pontes / Viadutos < 100m - Referéncia DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI Servicos ol 1,0 418,10 418,10 0,03 99,95
3620 SET/2023)
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
90099 SINAPI  TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 20,0 16,32 326,40 0,02 99,97
DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR INHI - INSTALAGOES HIDROS
SRS S FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 SANITARIAS o (0 2zel 247,61 0:02 99,99
95673 SINAPI  HIDROMETRO DN 20 (%), 1,5 M¥H FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 QAHAI}TQZ';LAQOES RIS UN 1,0 186,97 186,97 0,01 100,00
SANTA MARIA, OUTUBRO DE 2023. Total sem BDI 1.433.485,92
Total do BDI 336.273,71
Total Geral 1.769.759,63

VICTOR LIPPMANNS s
GASPARETO DA hisivs su-ssstaiions "
:

U=Videaconerencia, OU=Certficado PF A3,

CUNHA: CUNMAOTES00aDG 1 ETO O
01763003094  5i%esiomioasaroses
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 18388

OLNI RICARDO &tz
:

e e et OU-vtesentencin,
SIMAS DUTRA:  Peiato st o, ouraserond ocrers
*  e-CPF A3, CN=OLNI RICARDO SIMAS DUTRA:
64054616020
64054616020 s tusoso e cet toramenc

Localizac&o: sua localizacao de assinatura aqui
Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17694

Assinado digitalmente por WAGNER OLIVEIRA DA

WAGNER DN CLBR, 011CP Bras, OU=Secreta da Receta

Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM

O L |V E | RA DA SRANCO) 0U=22180785000164, OU=presencil,

OLIVEIRA DA RO:
. Razéo: Eu estou aprovando este documento
ROSA:0033478805 6 bcaizacio sua ocaisacao e assmatura agui
Foxit PDF Reader Versao: 11.1.0
Wagner Oliveira da Rosa
Secretario de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17099
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