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1. CONCEPGAO

Trata-se de execugao de ponte em concreto armado, Classe TB 450, com carga total de 45
tf, com elementos tanto pré-moldados quanto moldados in loco, os quais sdo especificados neste
documento e nas pranchas do Projeto Basico, em que é caracterizada estrutura com 6,50 metros de
largura e com 52,50 metros de comprimento total, divididos em trés vaos. Foi considerada classe de
agressividade ambiental CAA II.

O Projeto Basico fornecido junto a este documento devera ser acrescido dos detalhes
construtivos necessarios e suficientes a perfeita instalagido, montagem e execucao do objeto, de
acordo com as normas técnicas vigentes, e de acordo com as etapas, itens, insumos, composi¢cdes
de servigos e unidades de medidas apresentados em Planilha Orgamentaria, através dos quais sera
elaborado o Projeto Executivo por parte da CONTRATADA, com a devida responsabilidade técnica.

Para o Projeto Executivo, deve ser avaliada a cota de instalagao da estrutura a fim de evitar
o contato da agua com a superestrutura em momentos de cheia extrema.

Concomitantemente a concepgado do Projeto Executivo, sera realizado o Licenciamento
Ambiental para a execugdo da obra, junto a FEPAM, através da contratacdo de empresa

especializada, a qual foi prevista em planilha orgamentaria, de acordo com cotacdes de mercado.

2. CARACTERISTICAS DE IMPLANTAGAO

A ponte sera implantada na Estrada Municipal dos Banhados, sobre o Arroio dos Lourencgo,
no Distrito de Santa Flora, em Santa Maria — RS, no limite com o Municipio de Sao Gabriel,
justaposta a ponte de madeira existente, a qual seguira sendo utilizada para o transito de veiculos
durante a execucdo da ponte objeto deste Memorial, vindo a ser demolida posteriormente.

Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA fara a devida sinalizacdo da obra, a qual
devera ser mantida até a conclusao do objeto, garantindo a seguranga da mobilidade no local. Sera
implantado canteiro de obras de acordo com projeto especifico, em local proximo ao de execugao
da ponte, a ser indicado pela FISCALIZACAO da obra.

Figura 1 — Localizagdo da ponte.
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Figura 2 — Local da obra em relagéo ao Centro de Santa Maria.

&

Figura 3 — Ponte existente; visada em dire¢ao ao oeste.
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Figura 5 — Arroio dos Lourencgos; visada em direcdo ao norte — local previsto para construcao da

ponte de concreto.
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Figura 6 — Arroio dos Lourengos; visada em dire¢éo ao sul.

A responsabilidade em manter as condi¢gdes adequadas de sinalizagéo diurna e noturna da
obra é da CONTRATADA, a qual devera sinalizar e limpar a obra 1 hora antes da finalizagdo do
turno.

A FISCALIZACAO néo tolerara obras com deficiéncia de cavaletes, placas de sinalizagéo e
falta de limpeza. A sinalizagao devera ser continua em todo o trecho onde a empresa devera,
obrigatoriamente, aplicar no minimo uma placa intercalada de cavalete ou cone na distancia maxima
de 15 metros. Sera admitido sinalizagdo com tubos de concreto, porém os mesmos deverao ser
pintados de amarelo e ndo poderao ser a sinalizagdo exclusiva do trecho. A CONTRATADA devera

intercalar placas de velocidade maxima, cavalete, cone, trecho em obra, etc.

3. INFRAESTRUTURA

Foram projetadas escacas pré-moldadas de concreto protendido cravadas, com diametro de
50 cm, comprimento de 8 metros e cobrimento das armaduras de 2,50 cm, em numero de seis por
bloco, com capacidade de carga minima de 50 toneladas.

Apods a cravacao das estacas, serao executados os 8 blocos de fundacdo, de dimensdes
2,30 m x 1,50 m x 0,80 m e cobrimento de 5,00 cm, através de ensecadeira esgotada com bomba
para aguas lamacentas, fazendo uso de concreto usinado. O fundo do bloco devera ser nivelado,

sendo aplicado um colch&o de brita ou contrapiso e quebradas as cabecas das estacas até a cota
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de projeto. Sobre este lastro sera montada a ferragem, confeccionadas as formas e concretadas os
blocos. Esta concretagem podera ser realizada com presenca d’agua, e para tal a bomba devera ser
mantida ligada diminuindo a ldmina d’agua, com o concreto langado de forma a empurrar a agua em
direcdo a bomba.
O concreto dos blocos de fundagao devera ter as seguintes caracteristicas:

e Classe de resisténcia C25, fck > 25 MPa

e Fator A/IC<0,6

e Eci=28 GPa

e Ecs=24GPa

4. MESOESTRUTURA

A ponte tera trés vaos, com um pilar de concreto moldado in loco por bloco de fundagéo,
sendo os pilares intermediarios de 3,00 metros e os de extremidade, de 2,00 metros de altura,
executados em concreto usinado bombeado e com cobrimento das armaduras de 3,00 cm.

O concreto dos pilares devera ter as seguintes caracteristicas:

e C(Classe de resisténcia C25, fck > 25 MPa
e Fator A/IC<0,6

e Eci=28GPa

e Ecs=24GPa

Os pilares de extremidade serdo protegidos por enrocamento para evitar a retirada do

material de suporte pelo turbilhonamento da agua.

5. SUPERESTRUTURA

Nos pilares apoiar-se-do as travessas moldadas in loco. As travessas de extremidade terdo
dimensdes de 6,30 m de comprimento, 0,80 metro de largura e 0,60 metro de altura, com cortina de
concreto armado de 1,00 metro, formando os encontros e travamento longitudinal das longarinas. As

duas travessas intermediarias terao dimensoes de 6,30 m x 1,00 m x 0,60 m.

Os aparelhos de apoio serdo em borracha fretada do tipo neoprene, com dimensdes 25 cm x
30 cm, em 3 camadas de borracha de 8 mm fretadas por 4 chapas de agco de 3 mm, padrdo
NEOPREX ou similar. Estes seréo posicionados conforme o projeto, sobre as travessas, em numero

total de 24, e de forma a coincidirem exatamente sob as longarinas.
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Foram previstas 4 longarinas por vao da ponte, em concreto pré-moldado com pré-tensao
aderente, totalizando 12 vigas em sec¢éo duplo T, com comprimento de 17,20 metros, altura de 1,00
metro e cobrimento das armaduras de 3,00 cm. Estas serdo executadas em fabrica de pré-
moldados, transportadas até o local da obra e instaladas sobre os aparelhos de apoio com o uso de
guindaste. As longarinas contardo com aberturas na alma para permitir a passagem da agua
durante as cheias extremas.

O concreto das longarinas devera ter as seguintes caracteristicas:

e Classe de resisténcia C40, fck > 40 MPa

¢ Resisténcia do concreto no ato de protengéo (fckj) de, no minimo, 26 MPa
e Fator A/IC<0,5

e Eci=35GPa

e Ecs=32GPa

e Agos protendidos serao cordoalhas aderentes, padrdo CP 190 RB

As transversinas, com dimensdes de 5,18 metros de comprimento, 0,20 metro de largura e

0,80 metro de altura, foram dimensionadas para permitir o macaqueamento da ponte para
substituicao dos aparelhos de apoio. O concreto destas devera ter as seguintes caracteristicas, com
cobrimento das armaduras de 3,00 cm:

e Classe de resisténcia C25, fck > 25 MPa

e Fator A/IC<0,6

e Eci=28GPa

e Ecs=24 GPa

Sobre as transversinas serao posicionadas lajes pré-moldadas de concreto. As 96 placas de
extremidade terdo dimensdes de 1,078 m x 2,367 m x 0,10 m; as placas centrais, em numero total
de 48, serdo de 1,078 mx 1,767 m x 0,10 m.

Sera executada uma laje moldada in loco sobre as placas pré-moldadas, com dimensbes
totais de 17,80 m de largura, 51,80 metros de comprimento e 0,10 metro de espessura, formando o
tabuleiro da ponte. As juntas de dilatag&o seréo do tipo Jeene JJ 3550 ou similar.

A pavimentagao asfaltica ilustrada e descrita nas pranchas do projeto ndo sera executada

nesta obra.

Em cada um dos encontros havera uma laje de transicdo moldada in loco, executada sobre
camada de solo compactado e lastro de brita, de 5,70 metros de comprimento, 4,00 metros de
largura e 0,20 metro de espessura, que fara o encontro da estrada com o tabuleiro.

O cobimento das armaduras das lajes sera de 2,50 cm e o concreto para as mesmas devera

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3223-1616

Pagina 8 de 13



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos

ter as seguintes caracteristicas:
e C(Classe de resisténcia C25, fck > 25 MPa
e Fator A/IC<0,6
e Eci=28 GPa
e Ecs=24GPa

A drenagem do tabuleiro devera ser realizada com tubos de a¢o galvanizado de 100 mm de

didmetro, em detrimento dos tubos em PVC previstos na representagao grafica do projeto.

Serdao executadas barreiras de concreto armado moldado in loco, em ambas as laterais da

ponte, em toda a sua extensao e com 0,87 m de altura e 0,40 m de largura.

6. EXECUCAO E CONTROLE
6.1. RESPONSABILIDADES

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Santa Maria o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial E que n&o seja definido em

outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds
aprovacéo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e

demais pertinentes.

Ndo se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condigdes do contrato, dos projetos, das especificagbes técnicas, do memorial, bem como de tudo o
que estiver contido nas normas, especificagcbes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes

citadas ou ndo neste memorial.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicagdes proximas
ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos

vigentes no Municipio, no Estado e na Unido.

As cotas e dimensbes sempre deverao ser conferidas in loco antes da execugao de qualquer

servico.
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As especificagdes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo destinam-se a
descricdo e a execugao dos servigos completamente acabados nos termos deste memorial e objeto
da contratagdo, com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom
acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que

constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos contratuais
deveréo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido

nao seja especificamente mencionado.

O profissional residente responsavel pela execugao da obra tem a obrigagdo de efetuar
todas as corregdes, interpretacdes e compatibilizagdes que forem julgadas necessarias, para o

término dos servicos de maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera visitar o local dos servigos e inspecionar as condi¢cdes gerais do
terreno, as alimentagdes das instalagbes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores
existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais
dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis in loco, pois devera constar da
proposta todos os itens necessarios a execucgao total dos servigos, mesmo que nao constem da
planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demolicbes, cortes de arvores e
adaptacbes necessarias a conclusdao dos servicos, ndo cabendo, apds assinatura do contrato,

nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos inicialmente.

Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servigos.

6.2. ACOMPANHAMENTO

Os servigos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura
Municipal de Santa Maria, através da Superintendéncia de Infraestrutura Urbana da Secretaria de

Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos, ou sucessoras, aqui designado FISCALIZACAO.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO quanto da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de um profissional devidamente habilitado e com registro no Sistema
CONFEA/CREA, que no caso da CONTRATADA devera ser o responsavel técnico.

A CONTRATADA nao podera executar qualquer servico que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e

necessarios ao andamento ou seguranga dos servicos.

As autorizagdes para execucdo dos servigos serdo efetivadas através de anotagbes no

Boletim Diario de Obras.
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6.3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade contratual
para todos os fins de direito as normas editadas pela ABNT, DNIT, DAER, PMSM e demais normas

pertinentes, direta e indiretamente relacionadas ass materiais e servigos objetos do contrato.

No caso de servicos executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA que
apresentarem defeitos na execucado, estes serdo refeitos as custas da mesma, com material e ou

equipamento as suas expensas.

6.4. SEGURANCA EM GERAL

Toda a area do canteiro de obras devera ser sinalizada através de placas quanto a

movimentagao de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverao ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das proximidades dos servigos
a cada noite, e sob nenhuma hipétese serdo deixados acumular. Todas as precaugdes deverao ser

tomadas para evitar combustao espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instalacoes,
almoxarifados, depdésitos e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios, danos e furtos decorrentes de negligéncia durante a execucao dos servigos até a

sua entrega definitiva.

Sera obrigatéria pelo pessoal que trabalhar nos servigos a utilizacdo de equipamentos de
protecao individual tais como botas, capacete, 6culos e demais prote¢des de acordo com as Normas
de Seguranga do Trabalho, cujo fornecimento sera de responsabilidade da CONTRATADA, devendo
ser substituidos por esta sempre que o equipamento mostrar sinais de desgaste ou quando
solicitado pela FISCALIZACAO.

7. MEDIGAO E PAGAMENTO

As medicdes serdo mensais, seguindo o Cronograma Fisico-financeiro da obra, e se daréo
de acordo com as etapas, itens, quantitativos e unidades de medida constantes em planilha

orgcamentaria.

As etapas serdo medidas integralmente, apos sua conclusdo, com exceg¢ao das etapas de
Servigos Iniciais e Administragao Local, que contém itens cujas medi¢des serdo realizadas ao longo
da duracdo da obra; da mesma forma, itens que, por necessidade técnica, tenham que ser
executados posteriormente aos demais itens da mesma etapa, serdo medidos apds sua conclusao.
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Os servigos serao considerados concluidos somente apds o seu posicionamento no local de
uso definitivo, executados todos os procedimentos solicitados e recolhido todo o entulho ou sobras

de materiais resultantes das execugdes dos mesmos.

8. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os recebimentos de servigos sado processados em dois momentos em todo o processo
Contratual: no primeiro momento, os servigos serao recebidos e medidos apés a CONTRATADA
apresentar & FISCALIZACAO os ensaios de controle tecnoldgico dos servicos realizados

mensalmente, assim como o relatério de registro fotografico dos ensaios.

Os ensaios de controle tecnoldgico devem ser encaminhados a FISCALIZACAO, juntamente
com o relatorio de registro fotografico, no prazo maximo de 48 horas apos a finalizagdo dos servigos
que |he deram origem, antes mesmo do periodo de medicdo. Devem estar assinados pelo
laboratorista e pelo responsavel técnico da CONTRATADA. Em casos especificos em que 0 ensaio
de laboratério tenha que ser, por norma, realizado apds este periodo, estes devem ser informados a
e acordados com a FISCALIZACAO.

Concluidos todos os servigos necessarios a plena execugdo do objeto, sera processado o
segundo momento do recebimento da obra administrativamente. Estando em perfeitas condi¢des
atestadas pela FISCALIZACAO, e apds efetuados todos os testes e ensaios necessarios detalhados
no presente documento, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos
demais documentos que fazem parte do processo administrativo licitatorio, a obra sera recebida

provisoriamente pela FISCALIZACAO apos a ultima medic&o.

Apods 15 (quinze) dias corridos a contar da data do requerimento da CONTRATADA, os
servicos serdo recebidos provisoriamente pela FISCALIZACAO, que lavrara “Termo de

Recebimento Provisorio”.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicdes de conservagdo e

funcionamento.

Aceitos os servigcos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregao

e seguranga dos trabalhos subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, a Prefeitura Municipal de Santa Maria entrara de posse
plena dos servigos podendo utilizar os locais e colocando-os em operagao através da Secretaria de
Municipio de Mobilidade Urbana e da Secretaria de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos.

Este fato sera levado em consideragdo quando do recebimento definitivo para os defeitos
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patolégicos de origem, caso existam, quanto a utilizagao normal dos servigos.

9. REFERENCIAS NORMATIVAS

ABNT NBR 7188:2013 — Carga movel rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e

outras estruturas.

ABNT NBR 7187:2021 — Projeto de pontes, viadutos e passarelas de concreto.
ABNT NBR 14885:2016 — Segurancga no trafego — Barreiras de concreto.

ABNT NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

ABNT NBR 9062:2017 — Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado.
ABNT NBR 6122:2022 — Projeto e execucgéao de fundagdes.

ABNT NBR 6120:2019 — Agdes para o calculo de estruturas de edificagoes.

ABNT NBR 6123:1988 — Forgas devidas ao vento em edificagbes.

Santa Maria, outubro de 2023.
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