




## Iluminação interna



HISTÓRICO	ÓRGÃO	VERSÃO / REVISÃO VÁLIDA A PARTIR DE		
Criação do projeto	PMSM SMERU SEP	2023 MAIO 05		
ENCAMINHAMENTOS	PROTOCOLO	NATUREZA	ENTRADA NA INSTITUIÇÃO	RETORNO À PMSM
Secretaria de Administração e de Esportes e Lazer	NÃO FORNECIDO	ANÁLISE	2023 MAIO 8	-

<div>SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</div> <div><div>SECAPSEP</div><div>SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS</div></div>		<div>PREFEITURA MUNICIPAL : JORGE CLADISTONE POZZOBOM</div> <div>SECRETÁRIO: JOSÉ ANTÔNIO DE AZEVEDO GOMES</div> <div>RUA VENÂNCIO AIRES 2277 • 5º ANDAR • CENTRO</div> <div>CEP 97010-005 • SANTA MARIA • RS</div> <div>(55) 3174-1562 • <a href="mailto:seru@santamaria.rs.gov.br">seru@santamaria.rs.gov.br</a></div>		<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA</div>	
ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL					
<div>OBRA</div> <div>CENTRO DE EVENTOS</div> <div>LOCAL</div> <div>Rua Appel, 385 - Bairro Nossa Senhora de Fátima - Santa Maria - RS</div>					
<div>PROJETO</div> <div>Usina Fotovoltaica Centro de Eventos</div> <div>ASSUNTO</div> <div>Iluminação interna, externa e de emergência inferior e superior</div>					
<div>PROPRIETÁRIA / SECRETARIA GESTORA</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA</div> <div>PROJETISTA / RESPONSÁVEL TÉCNICO</div> <div>Cezar Augusto Bastianello Vaz Engenheiro Eletricista CREA/RS 107.479 PMSM 13.112-1</div>					
<div>ÁREA</div> <div>17.034,00 m²</div> <div>ESCALA</div> <div>INDICADA</div> <div>UNIDADES</div> <div>METROS (m)</div>		<div>DESENHO ORIGINAL</div> <div>CÉZAR AUGUSTO BASTIANELLO VAZ Engenheiro Eletricista</div> <div>AJUSTES</div> <div>EMERSON PASTRE Desenhista de Computação Gráfica</div>		<div>A.R.T. / R.R.T.</div> <div>ART 9197810</div> <div>DATA</div> <div>2023 ABRIL</div> <div>PRANCHA</div> <div>6/12</div>	
<div>ARQUIVO</div> <div>Projeto Usina Fotovoltaica e subestação 24300kVA.dwg</div> <div>VERSÃO/REVISÃO VÁLIDA A PARTIR DE</div> <div>2023 abril 12</div>					