
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 150.570,50 7,94 %

 1.1 
 IPMSM 

3618 
Próprio Sondagem à Percussão (SPT) com Amostragem Contínua - Referência DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI OUT/2023) m 60,00 200,27 0,00 289,89 289,89 0,00 17.393,40 17.393,40 0,92 %

 1.2  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW UN 3,74 139,42 0,00 166,75 166,75 0,00 623,65 623,65 0,03 %

 1.3 
 IPMSM 

3619 
Próprio Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (extensão até 200m) - Referência DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI OUT/2023) m² 341,25 76,64 0,00 110,94 110,94 0,00 37.858,28 37.858,28 2,00 %

 1.4 
 IPMSM 

3620 
Próprio Serviços Gráficos - Pontes / Viadutos < 100m - Referência DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI OUT/2023) vb 1,00 419,81 0,00 607,67 607,67 0,00 607,67 607,67 0,03 %

 1.5 
 IPMSM 

3634 
Próprio Contratação de empresa especializada para elaboração de licenciamento ambiental, junto à FEPAM e conforme exigências desta, para execução de ponte de concreto vb 1,00 65.000,00 0,00 94.087,50 94.087,50 0,00 94.087,50 94.087,50 4,96 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 135.204,59 7,13 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 10,34 308,76 38,15 339,80 377,95 394,47 3.513,53 3.908,00 0,21 %

 2.2  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 52,50 49,92 30,80 30,31 61,11 1.617,00 1.591,28 3.208,28 0,17 %

 2.3  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 300,00 0,44 0,20 0,34 0,54 60,00 102,00 162,00 0,01 %

 2.4  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 m³ 30,00 117,27 33,65 109,90 143,55 1.009,50 3.297,00 4.306,50 0,23 %

 2.5  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 39,00 7,28 1,19 7,72 8,91 46,41 301,08 347,49 0,02 %

 2.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1337,70 2,55 0,29 2,76 3,05 387,93 3.692,06 4.079,99 0,22 %

 2.7  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1080,30 3,22 0,37 3,48 3,85 399,71 3.759,45 4.159,16 0,22 %

 2.8  00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 24,00 687,50 0,00 841,57 841,57 0,00 20.197,68 20.197,68 1,07 %

 2.9  00010778 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 6,00 1.100,00 0,00 1.346,51 1.346,51 0,00 8.079,06 8.079,06 0,43 %

 2.10  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 245,30 1,32 0,00 1,58 1,58 0,00 387,57 387,57 0,02 %

 2.11  5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 304,70 2,04 0,00 2,44 2,44 0,00 743,47 743,47 0,04 %

 2.12  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m² 24,00 269,29 69,73 259,91 329,64 1.673,52 6.237,84 7.911,36 0,42 %

 2.13  93583 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m² 24,00 449,88 118,38 432,32 550,70 2.841,12 10.375,68 13.216,80 0,70 %

 2.14  92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 300,00 51,50 4,30 58,74 63,04 1.290,00 17.622,00 18.912,00 1,00 %

 2.15  101511 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 1,00 2.141,26 468,92 2.152,20 2.621,12 468,92 2.152,20 2.621,12 0,14 %

 2.16  00041195 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00 614,89 0,00 752,69 752,69 0,00 752,69 752,69 0,04 %

 2.17  95644 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 247,22 85,62 217,00 302,62 85,62 217,00 302,62 0,02 %

 2.18  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 1,5 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 187,52 24,15 205,39 229,54 24,15 205,39 229,54 0,01 %

 2.19  91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 100,00 34,06 16,00 25,69 41,69 1.600,00 2.569,00 4.169,00 0,22 %

 2.20  90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 20,00 16,65 7,63 12,75 20,38 152,60 255,00 407,60 0,02 %

 2.21  93214 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA UN 1,00 5.279,42 465,93 5.996,61 6.462,54 465,93 5.996,61 6.462,54 0,34 %

 2.22  98053 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA UN 1,00 2.810,39 376,56 3.063,64 3.440,20 376,56 3.063,64 3.440,20 0,18 %

 2.23  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 264,00 84,17 19,61 83,42 103,03 5.177,04 22.022,88 27.199,92 1,43 %

 3 SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO 112.718,61 5,94 %

 3.1  91031 SINAPI
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 3,74 264,55 24,47 291,93 316,40 91,52 1.091,82 1.183,34 0,06 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS: 22,41%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%
BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.
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 3.2  91386 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 3,74 275,54 25,42 304,13 329,55 95,07 1.137,45 1.232,52 0,07 %

 3.3  5875 SINAPI
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,87 140,51 37,69 130,36 168,05 70,48 243,77 314,25 0,02 %

 3.4  E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW UN 3,74 361,4472 0,00 432,29 432,29 0,00 1.616,76 1.616,76 0,09 %

 3.5  E9134 SICRO3 Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW UN 448,80 201,8968 0,00 241,47 241,47 0,00 108.371,74 108.371,74 5,72 %

 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 172.152,00 9,08 %

 4.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 127,62 153,85 2,37 156,22 36.924,00 568,80 37.492,80 1,98 %

 4.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 40,47 47,06 2,48 49,54 11.294,40 595,20 11.889,60 0,63 %

 4.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 10.495,74 12.270,73 577,11 12.847,84 73.624,38 3.462,66 77.087,04 4,07 %

 4.4  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1344,00 27,77 27,44 6,55 33,99 36.879,36 8.803,20 45.682,56 2,41 %

 5 TERRAPLENAGEM 189.240,25 9,98 %

 5.1  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 1200,00 0,44 0,20 0,34 0,54 240,00 408,00 648,00 0,03 %

 5.2  101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 m³ 2215,12 11,88 1,80 12,74 14,54 3.987,22 28.220,62 32.207,84 1,70 %

 5.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1272,96 1,59 0,52 1,43 1,95 661,94 1.820,33 2.482,27 0,13 %

 5.4  96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 m³ 1235,92 11,57 3,84 10,32 14,16 4.745,93 12.754,70 17.500,63 0,92 %

 5.5  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 957,12 36,51 0,00 44,69 44,69 0,00 42.773,69 42.773,69 2,26 %

 5.6  1505877 SICRO3 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 40,00 151,59 0,52 185,04 185,56 20,80 7.401,60 7.422,40 0,39 %

 5.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 52,00 7,28 1,19 7,72 8,91 61,88 401,44 463,32 0,02 %

 5.8  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1783,60 2,55 0,29 2,76 3,05 517,24 4.922,74 5.439,98 0,29 %

 5.9  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 20104,24 3,22 0,37 3,48 3,85 7.438,57 69.962,75 77.401,32 4,08 %

 5.10  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 80,00 29,62 28,15 8,11 36,26 2.252,00 648,80 2.900,80 0,15 %

 6 INFRAESTRUTURA - ESTACAS PRÉ-MOLDADAS CRAVADAS 115.858,00 6,11 %

 6.1  2306098 SICRO3 Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento ecravação m 384,00 163,13 7,40 192,29 199,69 2.841,60 73.839,36 76.680,96 4,04 %

 6.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 18798,00 1,32 0,00 1,58 1,58 0,00 29.700,84 29.700,84 1,57 %

 6.3  5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 1662,00 2,04 0,00 2,44 2,44 0,00 4.055,28 4.055,28 0,21 %

 6.4  E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW UN 12,54 361,45 0,00 432,29 432,29 0,00 5.420,92 5.420,92 0,29 %

 7 INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO MOLDADOS IN LOCO 63.672,05 3,36 %

 7.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 127,60 14,92 4,16 14,10 18,26 530,82 1.799,16 2.329,98 0,12 %

 7.2  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 470,10 11,09 2,32 11,26 13,58 1.090,63 5.293,33 6.383,96 0,34 %

 7.3  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1032,00 10,39 1,64 11,08 12,72 1.692,48 11.434,56 13.127,04 0,69 %

 7.4  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 76,24 76,98 50,09 44,14 94,23 3.818,86 3.365,24 7.184,10 0,38 %

 7.5  96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 22,08 652,91 20,47 778,76 799,23 451,98 17.195,02 17.647,00 0,93 %

 7.6  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 22,08 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 14.390,64 14.390,64 0,76 %

 7.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1340,70 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 965,30 965,30 0,05 %

 7.8  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1467,88 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 1.644,03 1.644,03 0,09 %
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 8 MESOESTRUTURA - PILARES MOLDADOS IN LOCO 24.305,62 1,28 %

 8.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,00 13,50 3,16 13,37 16,53 123,24 521,43 644,67 0,03 %

 8.2  104106 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 565,30 10,41 1,68 11,06 12,74 949,70 6.252,22 7.201,92 0,38 %

 8.3  96252 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 m² 15,70 258,95 71,71 245,27 316,98 1.125,85 3.850,74 4.976,59 0,26 %

 8.4  96257 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 31,40 208,18 98,75 156,08 254,83 3.100,75 4.900,91 8.001,66 0,42 %

 8.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 3,92 628,85 38,91 730,87 769,78 152,53 2.865,01 3.017,54 0,16 %

 8.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 238,02 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 171,37 171,37 0,01 %

 8.7  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 260,60 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 291,87 291,87 0,02 %

 9 SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS DE EXTREMIDADE MOLDADAS IN LOCO 37.910,69 2,00 %

 9.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 41,90 14,18 4,74 12,62 17,36 198,61 528,77 727,38 0,04 %

 9.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 175,20 13,50 3,16 13,37 16,53 553,63 2.342,43 2.896,06 0,15 %

 9.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 84,30 12,73 2,07 13,51 15,58 174,50 1.138,89 1.313,39 0,07 %

 9.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 65,10 11,41 1,37 12,60 13,97 89,19 820,26 909,45 0,05 %

 9.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 68,20 9,60 0,86 10,89 11,75 58,65 742,70 801,35 0,04 %

 9.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 451,40 9,31 0,61 10,79 11,40 275,35 4.870,61 5.145,96 0,27 %

 9.7  92447 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 53,52 165,25 87,71 114,57 202,28 4.694,24 6.131,79 10.826,03 0,57 %

 9.8  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 9,93 629,00 39,51 730,45 769,96 392,33 7.253,37 7.645,70 0,40 %

 9.9  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 9,93 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 6.471,88 6.471,88 0,34 %

 9.10  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 602,95 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 434,12 434,12 0,02 %

 9.11  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 660,15 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 739,37 739,37 0,04 %

 10 SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS INTERMEDIÁRIAS MOLDADAS IN LOCO 29.259,49 1,54 %

 10.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 51,20 14,18 4,74 12,62 17,36 242,69 646,14 888,83 0,05 %

 10.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 138,40 13,50 3,16 13,37 16,53 437,34 1.850,41 2.287,75 0,12 %

 10.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 65,10 11,41 1,37 12,60 13,97 89,19 820,26 909,45 0,05 %

 10.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 78,00 9,60 0,86 10,89 11,75 67,08 849,42 916,50 0,05 %

 10.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 451,40 9,31 0,61 10,79 11,40 275,35 4.870,61 5.145,96 0,27 %

 10.6  92447 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 33,12 165,25 87,71 114,57 202,28 2.904,96 3.794,55 6.699,51 0,35 %

 10.7  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 8,06 629,00 39,51 730,45 769,96 318,45 5.887,43 6.205,88 0,33 %

 10.8  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 8,06 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 5.253,11 5.253,11 0,28 %

 10.9  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 489,40 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 352,37 352,37 0,02 %

 10.10  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 535,83 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 600,13 600,13 0,03 %

 11 SUPERESTRUTURA - TRANSVERSINAS MOLDADAS IN LOCO 22.609,07 1,19 %

 11.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 138,10 13,50 3,16 13,37 16,53 436,40 1.846,39 2.282,79 0,12 %
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 11.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 100,00 12,73 2,07 13,51 15,58 207,00 1.351,00 1.558,00 0,08 %

 11.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 281,30 9,60 0,86 10,89 11,75 241,92 3.063,36 3.305,28 0,17 %

 11.4  92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 51,65 132,05 71,34 90,30 161,64 3.684,71 4.664,00 8.348,71 0,44 %

 11.5  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 4,62 629,00 39,51 730,45 769,96 182,54 3.374,68 3.557,22 0,19 %

 11.6  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 4,62 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 3.011,09 3.011,09 0,16 %

 11.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 280,53 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 201,98 201,98 0,01 %

 11.8  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 307,14 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 344,00 344,00 0,02 %

 12 SUPERESTRUTURA - LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS E APRELHOS DE APOIO 452.735,45 23,88 %

 12.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1162,80 13,50 3,16 13,37 16,53 3.674,45 15.546,63 19.221,08 1,01 %

 12.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4179,60 12,73 2,07 13,51 15,58 8.651,77 56.466,40 65.118,17 3,43 %

 12.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 254,40 9,60 0,86 10,89 11,75 218,78 2.770,42 2.989,20 0,16 %

 12.4  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5086,80 10,52 0,37 12,51 12,88 1.882,12 63.635,86 65.517,98 3,46 %

 12.5  4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 1961,63 12,70 0,40 15,15 15,55 784,65 29.718,70 30.503,35 1,61 %

 12.6  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 582,72 65,36 40,61 39,40 80,01 23.664,26 22.959,17 46.623,43 2,46 %

 12.7  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 40,32 629,00 39,51 730,45 769,96 1.593,04 29.451,75 31.044,79 1,64 %

 12.8  00034479 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 40,32 581,57 0,00 711,90 711,90 0,00 28.703,81 28.703,81 1,51 %

 12.9  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 30945,60 1,32 0,00 1,58 1,58 0,00 48.894,05 48.894,05 2,58 %

 12.10  5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 2792,16 2,04 0,00 2,44 2,44 0,00 6.812,87 6.812,87 0,36 %

 12.11  3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 12,00 4.141,00 87,10 4.981,90 5.069,00 1.045,20 59.782,80 60.828,00 3,21 %

 12.12  E9094 SICRO3 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW UN 12,54 2.412,83 0,00 2.885,75 2.885,75 0,00 36.187,31 36.187,31 1,91 %

 12.13  0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm³ 73,80 113,92 30,08 109,37 139,45 2.219,90 8.071,51 10.291,41 0,54 %

 13 SUPERESTRUTURA - LAJES PRÉ-MOLDADAS 156.511,95 8,25 %

 13.1  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 740,60 13,61 4,08 12,58 16,66 3.021,65 9.316,75 12.338,40 0,65 %

 13.2  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1656,50 10,98 0,98 12,46 13,44 1.623,37 20.639,99 22.263,36 1,17 %

 13.3  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1993,90 9,22 0,53 10,76 11,29 1.056,77 21.454,36 22.511,13 1,19 %

 13.4  97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (CONSIDERANDO 12 UTILIZAÇÕES) m² 35,82 116,20 91,89 50,35 142,24 3.291,50 1.803,54 5.095,04 0,27 %

 13.5  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 33,64 629,00 39,51 730,45 769,96 1.329,12 24.572,33 25.901,45 1,37 %

 13.6  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 33,64 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 21.924,87 21.924,87 1,16 %

 13.7  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 25818,70 1,32 0,00 1,58 1,58 0,00 40.793,55 40.793,55 2,15 %

 13.8  5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 2329,57 2,04 0,00 2,44 2,44 0,00 5.684,15 5.684,15 0,30 %

 14 SUPERESTRUTURA - LAJE MOLDADA IN LOCO 86.041,73 4,54 %

 14.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 465,10 12,97 2,61 13,27 15,88 1.213,91 6.171,88 7.385,79 0,39 %
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 14.2  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1544,00 10,98 0,98 12,46 13,44 1.513,12 19.238,24 20.751,36 1,09 %

 14.3  97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 m² 25,80 116,20 91,89 50,35 142,24 2.370,76 1.299,03 3.669,79 0,19 %

 14.4  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 35,22 629,00 39,51 730,45 769,96 1.391,54 25.726,45 27.117,99 1,43 %

 14.5  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 35,22 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 22.954,64 22.954,64 1,21 %

 14.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2138,56 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 1.539,76 1.539,76 0,08 %

 14.7  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 2341,43 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 2.622,40 2.622,40 0,14 %

 15 SUPERESTRUTURA - LAJES DE TRANSIÇÃO MOLDADAS IN LOCO 24.017,43 1,27 %

 15.1  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 38,30 13,61 4,08 12,58 16,66 156,26 481,82 638,08 0,03 %

 15.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 60,80 12,97 2,61 13,27 15,88 158,69 806,81 965,50 0,05 %

 15.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 130,30 12,25 1,61 13,39 15,00 209,78 1.744,72 1.954,50 0,10 %

 15.4  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 221,60 10,98 0,98 12,46 13,44 217,17 2.761,13 2.978,30 0,16 %

 15.5  97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 m² 7,76 116,20 91,89 50,35 142,24 713,07 390,71 1.103,78 0,06 %

 15.6  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 m³ 5,58 117,27 33,65 109,90 143,55 187,77 613,24 801,01 0,04 %

 15.7  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 9,12 629,00 39,51 730,45 769,96 360,33 6.661,71 7.022,04 0,37 %

 15.8  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 9,12 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 5.943,96 5.943,96 0,31 %

 15.9  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 248,81 2,55 0,29 2,76 3,05 72,15 686,72 758,87 0,04 %

 15.10  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 200,94 3,22 0,37 3,48 3,85 74,35 699,27 773,62 0,04 %

 15.11  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 553,77 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 398,71 398,71 0,02 %

 15.12  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 606,30 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 679,06 679,06 0,04 %

 16 SUPERESTRUTURA - BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO 87.989,85 4,64 %

 16.1  92916 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 691,20 15,41 5,01 13,85 18,86 3.462,91 9.573,12 13.036,03 0,69 %

 16.2  92919 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1074,30 12,36 2,29 12,84 15,13 2.460,15 13.794,01 16.254,16 0,86 %

 16.3  92921 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 664,40 10,21 1,47 11,03 12,50 976,67 7.328,33 8.305,00 0,44 %

 16.4  92431 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 181,48 66,73 24,40 57,28 81,68 4.428,11 10.395,18 14.823,29 0,78 %

 16.5  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO) m³ 23,10 629,00 39,51 730,45 769,96 912,68 16.873,40 17.786,08 0,94 %

 16.6  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) m³ 23,10 532,43 0,00 651,75 651,75 0,00 15.055,43 15.055,43 0,79 %

 16.7  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1402,63 0,60 0,00 0,72 0,72 0,00 1.009,89 1.009,89 0,05 %

 16.8  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1535,69 0,94 0,00 1,12 1,12 0,00 1.719,97 1.719,97 0,09 %

 17 SUPERESTRUTURA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.992,62 1,11 %

 17.1  2015642 SICRO3 Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação m 15,00 180,74 10,46 210,78 221,24 156,90 3.161,70 3.318,60 0,18 %

 17.2  0307734 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação m 26,00 555,32 25,41 654,36 679,77 660,66 17.013,36 17.674,02 0,93 %

 18 SERVIÇOS FINAIS - SINALIZAÇÃO VERTICAL 3.724,38 0,20 %

 18.1  5213516 SICRO3 Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação un 2,00 818,87 159,94 842,44 1.002,38 319,88 1.684,88 2.004,76 0,11 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS: 22,41%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%
BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.

 18.2  5213351 SICRO3 Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação un 2,00 702,40 15,46 844,35 859,81 30,92 1.688,70 1.719,62 0,09 %

 19 SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO 10.535,49 0,56 %

 19.1  91031 SINAPI
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 3,74 264,55 24,47 291,93 316,40 91,52 1.091,82 1.183,34 0,06 %

 19.2  91386 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 3,74 275,54 25,42 304,13 329,55 95,07 1.137,45 1.232,52 0,07 %

 19.3  5875 SINAPI
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,87 140,51 37,69 130,36 168,05 70,48 243,77 314,25 0,02 %

 19.4  E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW UN 3,74 361,45 0,00 432,29 432,29 0,00 1.616,76 1.616,76 0,09 %

 19.5  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 3446,30 1,32 0,00 1,58 1,58 0,00 5.445,15 5.445,15 0,29 %

 19.6  5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 304,70 2,04 0,00 2,44 2,44 0,00 743,47 743,47 0,04 %

Totais -> 304.739,27 1.591.310,50 1.896.049,77
SANTA MARIA - RS, NOVEMBRO DE 2023.

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 1.896.049,77

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Total sem BDI 1.537.804,95
Total do BDI 358.244,82
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