
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 79.253,9 1,32 104.615,14 6,80 6,80

 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (EXCLUSIVE CONCRETO)

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 164,01 629,00 103.162,29 6,71 13,51

 E9134 SICRO3 Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW Equipamento UN 448,8 201,90 90.611,28 5,89 19,40

 00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 145,77 532,43 77.612,32 5,05 24,45

 93588 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS M3XKM 21.385,48 3,22 68.861,24 4,48 28,93

 IPMSM 
3634 

Próprio
Contratação de empresa especializada para elaboração de licenciamento ambiental, junto à FEPAM e conforme exigências desta, 
para execução de ponte de concreto

Serviços vb 1,0 65.000,00 65.000,00 4,23 33,16

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 6,0 10.495,74 62.974,44 4,10 37,25

 2306098 SICRO3 Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento ecravação m 384,0 163,13 62.641,92 4,07 41,32

 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 4.363,9 12,73 55.552,44 3,61 44,94

 92766 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 5.086,8 10,52 53.513,13 3,48 48,42

 3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 12,0 4.141,00 49.692,00 3,23 51,65

 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 582,72 65,36 38.086,57 2,48 54,12

 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 3.422,1 10,98 37.574,65 2,44 56,57

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1.344,0 27,77 37.322,88 2,43 58,99

 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m³ 957,12 36,51 34.944,45 2,27 61,27

 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 240,0 127,62 30.628,80 1,99 63,26

 E9094 SICRO3 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW Equipamento UN 12,54 2.412,83 30.256,90 1,97 65,23

 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 
KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 2.215,12 11,88 26.315,62 1,71 66,94

 IPMSM 
3619 

Próprio
Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (extensão até 200m) - Referência DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO 
IGP-DI OUT/2023)

Serviços m² 341,25 76,64 26.153,40 1,70 68,64

 4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 1.961,63 12,70 24.912,70 1,62 70,26

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS: 22,41%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%
BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 00034479 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 40,32 581,57 23.448,90 1,52 71,78

 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 1.653,5 13,50 22.322,25 1,45 73,23

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 264,0 84,17 22.220,88 1,44 74,68

 92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 1.993,9 9,22 18.383,75 1,20 75,87

 00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 24,0 687,50 16.500,00 1,07 76,95

 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 300,0 51,50 15.450,00 1,00 77,95

 5915012 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural tkm 7.393,13 2,04 15.081,98 0,98 78,93

 0307734 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação m 26,0 555,32 14.438,32 0,94 79,87

 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (EXCLUSIVE CONCRETO)

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 22,08 652,91 14.416,25 0,94 80,81

 92447 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 86,64 165,25 14.317,26 0,93 81,74

 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1.235,92 11,57 14.299,59 0,93 82,67

 92919 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 1.074,3 12,36 13.278,34 0,86 83,53

 92431 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 181,48 66,73 12.110,16 0,79 84,32

 IPMSM 
3618 

Próprio
Sondagem à Percussão (SPT) com Amostragem Contínua - Referência DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - 
CORRIGIDO IGP-DI OUT/2023)

Serviços m 60,0 200,27 12.016,20 0,78 85,10

 93583 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 24,0 449,88 10.797,12 0,70 85,80

 96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 1.032,0 10,39 10.722,48 0,70 86,50

 92916 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 691,2 15,41 10.651,39 0,69 87,19

 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 778,9 13,61 10.600,82 0,69 87,88

 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 240,0 40,47 9.712,80 0,63 88,52

 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS M3XKM 3.370,11 2,55 8.593,78 0,56 89,07
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 0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm³ 73,8 113,92 8.407,29 0,55 89,62

 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 902,8 9,31 8.405,06 0,55 90,17

 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (CONSIDERANDO 12 UTILIZAÇÕES)

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 69,38 116,20 8.061,95 0,52 90,69

 5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 7.715,02 0,94 7.252,11 0,47 91,16

 E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW Equipamento UN 20,02 361,45 7.236,17 0,47 91,63

 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 525,9 12,97 6.820,92 0,44 92,08

 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 51,65 132,05 6.820,38 0,44 92,52

 92921 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 664,4 10,21 6.783,52 0,44 92,96

 00010778 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 6,0 1.100,00 6.600,00 0,43 93,39

 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 681,9 9,60 6.546,24 0,43 93,82

 96257 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 31,4 208,18 6.536,85 0,43 94,24

 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 24,0 269,29 6.462,96 0,42 94,66

 1505877 SICRO3 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 40,0 151,59 6.063,60 0,39 95,06

 104106 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 565,3 10,41 5.884,77 0,38 95,44

 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 76,24 76,98 5.868,95 0,38 95,82

 93214 SINAPI
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016_PA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0 5.279,42 5.279,42 0,34 96,16

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 470,1 11,09 5.213,40 0,34 96,50

 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.046,56 0,60 4.227,93 0,27 96,78

 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 35,58 117,27 4.172,46 0,27 97,05

 96252 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 15,7 258,95 4.065,51 0,26 97,31
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 91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS M 100,0 34,06 3.406,00 0,22 97,54

 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 10,34 308,76 3.192,57 0,21 97,74

 98053 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS UN 1,0 2.810,39 2.810,39 0,18 97,93

 2015642 SICRO3 Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação m 15,0 180,74 2.711,10 0,18 98,10

 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 52,5 49,92 2.620,80 0,17 98,27

 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 3,92 628,85 2.465,09 0,16 98,43

 104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

H 80,0 29,62 2.369,60 0,15 98,59

 101511 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 2.141,26 2.141,26 0,14 98,73

 91386 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 7,48 275,54 2.061,03 0,13 98,86

 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 1.272,96 1,59 2.024,00 0,13 98,99

 91031 SINAPI
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - 
INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 7,48 264,55 1.978,83 0,13 99,12

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 127,6 14,92 1.903,79 0,12 99,24

 5213516 SICRO3 Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação un 2,0 818,87 1.637,74 0,11 99,35

 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 130,3 12,25 1.596,17 0,10 99,45

 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 130,2 11,41 1.485,58 0,10 99,55

 5213351 SICRO3 Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação un 2,0 702,40 1.404,80 0,09 99,64

 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 93,1 14,18 1.320,15 0,09 99,73

 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS m³ 91,0 7,28 662,48 0,04 99,77

 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO m² 1.500,0 0,44 660,00 0,04 99,81

 00041195 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D Material UN 1,0 614,89 614,89 0,04 99,85
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS: 22,41%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%
BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

 5875 SINAPI
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 3,74 140,51 525,50 0,03 99,89

 E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Equipamento UN 3,74 139,42 521,44 0,03 99,92

 IPMSM 
3620 

Próprio
Serviços Gráficos - Pontes / Viadutos < 100m - Referência DAER/RS JAN/2021 (EXCLUSIVE BDI DAER/RS - CORRIGIDO IGP-DI 
OUT/2023)

Serviços vb 1,0 419,81 419,81 0,03 99,95

 90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 20,0 16,65 333,00 0,02 99,97

 95644 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS UN 1,0 247,22 247,22 0,02 99,99

 95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 1,5 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS UN 1,0 187,52 187,52 0,01 100,00

SANTA MARIA, NOVEMBRO DE 2023. Total sem BDI 1.537.804,95
Total do BDI 358.244,82

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 1.896.049,77

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Página 5 de 5


		2023-11-10T13:24:41-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu sou o autor deste documento


		2023-11-10T15:21:54-0300
	OLNI RICARDO SIMAS DUTRA:64054616020
	Eu sou o autor deste documento


		2023-11-10T16:52:48-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu estou aprovando este documento




